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wmonssmnes konezias ronos Projekts , Jlirmalas tidenssaimniecibas attistiba 111 karta”

Iepirkums

\

»Udensapgades un kanalizacijas tiklu paplasinasana Asaru un MelluZu
rajonos Jirmala” (id.Nr. JU 2014/01 KF)

Papildu informacija Nr.6

Jarmala, 2014.gada 2.septembri

Iepirkumu komisija sniedz atbildi uz ieintereséta piegadataja jautajumu:

Nr.p.k. Jautijums

Atbilde

projekta specifikacijas.

D10 pielikuma ,Tehniska piedavajuma
sagatavoSanas vadlinijas™ 7. Punkta ,.Darbu
programma un laika grafiks” teikts, ka
skaidri janorada aktivitaSu ( ka minimums
noradot skaidri nodalamas aktivitates- U un
K tiklu caurulvadu izbavi, ielu un cefu
atjaunoSanas  darbi, labiekartosana,
izpilddokumentacijas sagatavosana katram
ielu posmam). Vai Pretendents .ielu un ceu
atjaunoSanas darbus” un ,labiekartosanu”
var apvienot viend aktivitaté, neizdalot
.labiekartosanu atseviski, jo faktiski tas ir
viens un tas pats punkts péc Tehniska

Iepirkumu komisija norada, ka
labiekartosanas  darbi  parasti
netiek tiesa veida uzskatiti par
biivdarbiem un nav apvienojami
viena aktivitaté ar ielu un celu
atjauno3anas darbiem. Ielu un ceju
atjaunosana saistdma ar to, ka iela
Vel var but 3aja laika slégta, bet
labiekartosanas darbu veik3anai -
visticamak iela nav jaslédz.

Pozicijas var apvienot laika
grafika viena aile, ja Pretendents
skaidri nodala aktivitates, ta lai
var izskirt, kad tiks pabeigti ielu
un celu atjauno3anas darbi.

Iepirkuma komisijas priek$sédétaja vietnieks
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