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	SIA „Jūrmalas ūdens”
iepirkuma ar ID Nr. 82PI-JU-09/2015 par tiesībām veikt Skautu ielas grāvju uzturēšanas darbus, Jūrmalā saskaņā ar līguma noteikumiem”

IEPIRKUMU KOMISIJAS LOCEKĻUPRETENDENTU PIEDĀVĀJUMU VĒRTĒJUMU APKOPOJUMS PĒC KRITĒRIJA – VISIZDEVĪGĀKAIS PIEDĀVĀJUMS
( 1) SIA „Būvenergo a” piedāvājuma vērtējums, saskaņā ar augstāk norādītajiem vērtēšanas kritērijiem:

Kritērijs

Vērtējums

Vērtējums

Apraksts

Funkcionalitāte

L.Janberga 

1
A.Kamarūts

1
tiks izstrādāta ceļu satiskmes organizācijas shēma
P.Plinte

1
Drošība

L.Janberga 

1
Izstrādāts pasākuma plāns
A.Kamarūts

1
P.Plinte

1
Vides pieejamība

L.Janberga 

1
A.Kamarūts

1
Pēc būvdarbiem tiks savesta kārtībā braucamā daļa
P.Plinte

1
Komisijas locekļu piešķirtais vidējais punktu skaits vērtējamā kritērija sadaļā 
3
Tehnoloģijas

L.Janberga 

1
A.Kamarūts

1
Pietiekama pieredze meliorācijas darbos
P.Plinte

1
Būvdarbu izpildes laika grafiks

Izpildes laiks 28 dienas
L.Janberga 

0
(īsākais darbu izpildes termiņš un īsākais darbu uzsākšanas termiņš garantijas laikā)
A.Kamarūts

0
P.Plinte

0
Komisijas locekļu piešķirtais vidējais punktu skaits vērtējamā kritērija sadaļā

1
Būvniecības izmaksas

Vērtējums

L.Janberga 

44
A.Kamarūts

44
P.Plinte

44
Komisijas locekļu piešķirtais vidējais punktu skaits vērtējamā kritērija sadaļā
44
Komisijas locekļu piešķirtais vidējais punktu skaits kopumā par visiem kritērijiem

48
( 2) SIA „SALI BŪVTRANS” piedāvājuma vērtējums, saskaņā ar augstāk norādītajiem vērtēšanas kritērijiem:

Kritērijs

Vērtējums

Vērtējums

Apraksts

Funkcionalitāte

L.Janberga 

1

A.Kamarūts

1

Tehnikas bāze atradīsies 1.5  km no objekta
P.Plinte

1

Drošība

L.Janberga 

1

Iztrādāts pasākuma plāns
A.Kamarūts

1

P.Plinte

1

Vides pieejamība

L.Janberga 
1

A.Kamarūts

1

Baraucamā/zaļā zona daļa aiz tehnikas uzreiz tiks sakārtota
P.Plinte

1

Komisijas locekļu piešķirtais vidējais punktu skaits vērtējamā kritērija sadaļā 

3

Tehnoloģijas

L.Janberga 

1

A.Kamarūts

1

Būvniecības darba laikā augstuma atzīme tiks nepārtraukti kontrolēta ar nivelieri
P.Plinte

1

Būvdarbu izpildes laika grafiks

Izpildes laiks 14 dienas
L.Janberga 

2

(īsākais darbu izpildes termiņš un īsākais darbu uzsākšanas termiņš garantijas laikā)

A.Kamarūts

2

P.Plinte

2

Komisijas locekļu piešķirtais vidējais punktu skaits vērtējamā kritērija sadaļā

3

Būvniecības izmaksas

Vērtējums

L.Janberga 

50

A.Kamarūts

50

P.Plinte

50

Komisijas locekļu piešķirtais vidējais punktu skaits vērtējamā kritērija sadaļā

50

Komisijas locekļu piešķirtais vidējais punktu skaits kopumā par visiem kritērijiem

56

Komisijas priekšsēdētājs
.(protokolēja)                                                                                        P.Plinte
Komisijas locekļi:                                                                                                                         A.Kamarūts
                                                                                                                                                      L.Janberga       





