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Situācijas raksturojums


Paredzēta esošā Upes ielas novadgrāvja tīrīšanas darbi un caurteku nomaiņa,  posmā no dzelzceļa Upes ielā līdz Upes ielas 13 mājai, lai novadītu nokrišņu notekūdeņus no pieguļošajām mājsaimniecībām un augstāk esošajiem novadgrāvjiem un lai novērstu zemesgabalu un mājsaimniecību applūšanu ar nokrišņu notekūdeņiem un nepieļautu zaļās zonas degradāciju, kas pastiprināti uzkrājas lietus laikā, jo novadgrāvis ir piesērējis, pielūžņojis,  un  vairākās vietās ir neatbilstoša diametra caurtekas. 
Vispārīgas ziņas par meliorācijas sistēmu

Plānots izvākt grunts ieskalojumus, sadzīves atkritumus, pielūžņojumu, piesērējumu. Plānots skalot caurtekas, kā arī nomainīt caurtekas ar neatbilsošu diametru, labot nogāžu lokālas deformācijas. Kopējais trases garums 160m, trases posmā atrodas 7 caurtekas

Zemesgabali, kuros norisināsies darbība:

	Adrese
	Kad.nr.

	Upes iela 19; 17; 15; 13
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	


Darbu norise

Novadgrāvju tīrīšanu vai rakšanu veic mehanizēti, komunikāciju šķērsojumos mehanizēti rakt aizliegts,  jāveic šurfēšanas darbi. Rākšanas darbus veic virzienā, kas ir pretējs novadgrāvja krituma virzienam. Reizē ar grāvja tīrīšanu tiek skalotas un manītas caurtekas. Izrakto grunti un citus būvgružus nekavējoties savāc un izved atbērtnē. Par grunts izvešanu ir atbildīgs būvdarbu veicējs.

             Pēc visu nepieciešamo būvdarbu veikšanas ceļa segums un zaļā zona jāatgriež iepriekšējā stāvoklī. Aizliegts lietot būvtehniku, kas nav darba kārtībā. Visa veida transporta un mehānismu pārvietošanās jāveic tā, lai nenodarītu pārmērīgu kaitējumu videi. Netiek pieļauta eļļas, degvielas un citu ķimikāliju nonākšana augsnē.

Izpildot darbus jāievēro Darba aizsardzības likums un citi ar darba drošību saistītie normatīvie akti. Saskaņā ar Darba aizsardzības likumā pieņemtajiem darba aizsardzības vispārējiem principiem, darba devējam (darbu izpildītājam) ir pienākums organizēt saskaņotu un visaptverošu darba aizsardzības pasākumu sistēmu un nodrošināt šīs sistēmas darbību uzņēmumā un būvlaukumā, nodrošinot nodarbināto drošību un veselības aizsardzību darbā, izveidot darba vidi tā, lai izvairītos no darba vides riska, novēršot darba vides riska cēloņus.
Apjomi un nepieciešamo materiālu saraksts
	Darbu apjomi

	
	
	
	

	Nr.
	Nosaukums
	Mērv.
	Daudz.

	1
	2
	3
	4

	1
	Grāvja tīrīšana 
	m
	160m

	1.1
	Grāvja tīrīšana grunti izmetot un izlīdzinot uz vietas
	m
	

	1.2
	Grāvja tīrīšana grunti izvedot
	m
	

	2
	Esošo caurteku skalošana
	m
	29

	3
	Caurteku nomaiņa
	m
	30

	4
	Caurteku konstruktīvo elementu atjaunošana
	m
	

	4.1
	PP SN8 ID400
	m
	30

	4.2
	PP SN8 ID500
	m
	

	5
	Šķērsojumi
	
	21 

	5.1
	Telekominikāciju kabeļi
	vietas
	7

	5.2
	Elektrības kabeļi
	vietas
	2

	5.3
	Gāzes vadi
	vietas
	5

	5.4
	Ūdens vads
	Vietas
	2

	5.5
	Spiedvada kanalizācija
	vietas
	5

	6
	Atbalstsienā aizdarina plaisas un izdrupumus betona konstrukcijās
	gabali
	

	7
	Krūmu izciršana
	m2
	

	8
	Koku izciršana
	gab.
	

	9
	Apzaļumošana Poruka prospeka rajonā
	m2
	

	10
	Pagaidu ceļazīmju uzstādīšana
	kompl.
	1

	11
	Izpildzīmējuma sagatavošana
	gab.
	1

	12
	kājnieku laipu konstruktīvo elementu bojājumu labošana
	vietas
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	Nepieciešamo materiālu saraksts

	
	
	
	

	Nr.
	Nosaukums
	Mērv.
	Daudz.

	1
	2
	3
	4

	1
	PP caurteka ID 500, stingrības klase SN8
	m
	

	2
	PP caurteka ID 400, stingrības klase SN8
	m
	30

	3
	Citi materiāli caurteku posmu savienošanai un konstruktīvo

 elementu atjaunošana
	 

	4
	Betons atbalstsienu aizdarināšanai
	m3
	

	5
	Šķembas
	m3
	

	6
	Pagaidu ceļazīmes
	kompl.
	1

	7
	Sēklas un melnzeme zāliena ierīkošanai nogāžu 
nostiprinājumiem
	 


Rubeņu ielas darba shēma
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