LĪGUMS Nr._________
Jūrmalā,                                                                            
                                   2015.gada .____ jūnijs
SIA „Jūrmalas ūdens” tās valdes priekšsēdētāja Vladimira Antonova personā, un valdes locekļa Henrija Avota personā, kuri darbojas saskaņā ar statūtiem un valdes lēmumiem, turpmāk tekstā ‘’PASŪTĪTĀJS’’ no vienas puses un 
SIA ‘’Ostas celtnieks’’, kas reģistrēts Būvkomersantu reģistrā ar reģistrācijas Nr.41203004237, tās valdes locekļa Konstantina Bursakovska personā, kurš darbojas saskaņā ar Statūtiem, turpmāk ‘’IZPILDĪTĀJS’’, no otras puses,
ievērojot publiskās iepirkuma procedūras ar ID Nr. 82PI-JU-07/2014 rezultātus, noslēdz sekojošu līgumu.
1. LĪGUMA PRIEKŠMETS
1.1. PASŪTĪTĀJS uzdod, bet IZPILDĪTĀJS apņemas veikt lietus kanalizācijas kolektora pārlikšanu (turpmāk tekstā DARBI)  Mazā Nometņu ielā, Jūrmalā (CPV 45232411-6) (turpmāk tekstā – OBJEKTS), saskaņā ar LĪGUMU , tāmi (pielikumu Nr.1, kas ir neatņemama LĪGUMA sastāvdaļa un IZPILDĪTĀJA iesniegto piedāvājumu publiskajā iepirkuma procedūrā ID Nr. 82PI-JU-07/2014.
1.2. LĪGUMS paredz visu nepieciešamo DARBU, materiālu un iekārtu piegādi, kas nepieciešami OBJEKTA labiekārtošanai.
2. PUŠU SAISTĪBAS
2.1. IZPILDĪTĀJS apņemas: 
2.1.1. DARBUS pabeigt 35 (trīsdesmit piecu) dienu laikā, no pašvaldības un/vai valsts iestāžu atļauju saņemšanas, kas nepieciešamas Līgumā norādīto DARBU izpildei, atbilstoši LĪGUMA noteikumiem un PASŪTĪTĀJA sniegtajiem norādījumiem.
2.1.2. Saņemt visus nepieciešamos saskaņojumus un atļaujas no valsts, pašvaldības un citām kompetentajām valsts pārvaldes institūcijām, kuri saskaņā ar normatīvajiem aktiem ir nepieciešami, lai veiktu LĪGUMĀ minētos DARBUS un OBJEKTU nodotu ekspluatācijā PASŪTĪTĀJAM un apmaksāt visus ar to saņemšanu saistītos izdevumus.
2.1.3. Veikt darbus augsti profesionālā līmenī, stingri ievērojot pielietojamo materiālu izmantošanas tehnoloģijas, atbilstoši materiālu ražotāja un (vai) izplatītāja norādījumiem, kā arī LR spēkā esošajām normatīvo aktu prasībām, kas nosaka meliorācijas sistēmas ekspluatācijas un uzturēšanas noteikumus.
2.1.4. Atbildēt par OBJEKTĀ izmantojamām iekārtām, materiāliem un mehānismiem.
2.1.5. Atbildēt par darba drošības, darba aizsardzības noteikumu, veselības aizsardzības organizēšanas un darba vietu iekārtošanas prasību ievērošanu remontdarbu vietā, darba aizsardzības prasību ievērošanu drošības zīmju lietošanā, drošības tehnikas instrukciju, ugunsdrošības noteikumu un vides aizsardzības prasību ievērošanu, ievērot tīrību, veselības standartus, sanitārās normas, būvgružus un citus būvniecības atkritumus uzglabāt IZPILDĪTĀJA konteineros vai iepakojumā, kas nepieļauj apkārtējās vides piesārņošanu. Būvgružus un citus atkritumus IZPILDĪTĀJS savlaicīgi izved uz atkritumu izgāztuvi, neuzkrājot tos līdz darbu nobeigumam.
2.1.6. Darbu izpildes procesā IZPILDĪTĀJS pakļaujas PASŪTĪTĀJA norādījumiem un prasībām. Ja IZPILDĪTĀJS uzskata, ka PASŪTĪTĀJA norādījumi ir vērsti uz nekvalitatīvu darbu izpildi vai citādi var kaitēt to izpildei, viņa pienākums ir rakstveidā iesniegt PASŪTĪTĀJAM ziņojumu, kurā pamatoti viņa iebildumi.
2.1.7. Nekavējoties rakstiski ziņot PASŪTĪTĀJAM par apstākļiem, kas atklājušies darbu izpildes procesā un var radīt šķēršļus turpmākai darbu kvalitatīvai un savlaicīgai izpildei vai radīt zaudējumus.
2.1.8. Nodot PASŪTĪTĀJAM materiālu ražotāja un (vai) izplatītāja izsniegtos materiālu, konstrukciju vai iekārtu pielietošanas un (vai) iestrādes norādījumus vai instrukcijas. Šos dokumentus IZPILDĪTĀJS iesniedz PASŪTĪTĀJAM līdz to iestrādei konstrukcijā vai tās daļā, vienlaicīgi uzrādot izstrādājuma atbilstības deklarāciju un/vai materiāla ražotājam / izplatītājam izsniegtu izstrādājuma vai materiāla kvalitātes sertifikātu. 
2.1.9. IZPILDĪTĀJS apņemas LĪGUMA darbības laikā pēc PASŪTĪTĀJA pieprasījuma sniegt pārskatu par DARBU izpildes gaitu.
2.1.10. IZPILDĪTĀJS apņemas DARBU veikšanas laikā, kā arī gadījumā, ja pēc OBJEKTA nodošanas ekspluatācijā IZPILDĪTĀJA veiktajos DARBOS tiks konstatēti defekti vai nepilnības, par saviem līdzekļiem, patstāvīgi vai izmantojot trešās personas, veikt visas nepieciešamās darbības defektu vai nepilnību novēršanai, iegādājoties visus nepieciešamos materiālus, DARBU pabeigšanai un nodošanai
2.1.11. IZPILDĪTĀJS ir tiesīgs LĪGUMĀ paredzēto DARBU izpildei piesaistīt apakšuzņēmēju, atbilstoši Publisko iepirkumu likumā noteiktiem ierobežojumiem darbu nodošanai apakšuzņēmējiem.
2.2. PASŪTĪTĀJS apņemas:
2.2.1. Samaksāt IZPILDĪTĀJAM kopējo līgumcenu - atlīdzību par kvalitatīvi un savlaicīgi padarīto DARBU līgumā noteiktajā termiņā un apmēros.
2.2.2. Gadījumā, ja Pasūtītājam ir pamatotas pretenzijas par izpildīto darbu kvalitāti, tad tas ir tiesīgs neparakstīt DARBU nodošanas - pieņemšanas aktu, un pieprasīt no IZPILDĪTĀJA defektu novēršanu nekavējoties. 
2.2.3. Gadījumā, ja IZPILDĪTĀJS nespēj veikt darbus līgumā noteiktajā termiņā, kavē jebkuru darbu veidu vai etapu, atsakās vai vilcina līguma darbības laikā un garantijas laikā radušos defektu novēršanu vairāk kā par 5 (piecām) kalendāra dienām (vai citā līgumā noteiktā termiņā), tad PASŪTĪTĀJS ir tiesīgs pieprasīt papildus darbaspēka piesaistīšanu vai arī attiecīgos darbus nodot izpildei trešajai personai. Šajā gadījumā IZPILDĪTĀJS sedz PASŪTĪTĀJAM radušos zaudējumus un izdevumus saskaņā ar PASŪTĪTĀJA pieaicinātās trešās personas iesniegto un PASŪTĪTĀJA apstiprināto darbu tāmi un maksā līgumsodu 5% apmērā no līguma kopējās summas, bet ne vairāk kā 10% no līguma kopējās summas . Tas neatbrīvo IZPILDĪTĀJU no pārējo tam uzticēto darbu veikšanas, kā arī no līguma saistību izpildes.
2.2.4. PASŪTĪTĀJS nav atbildīgs par materiāliem, instrumentiem, iekārtām, tehniku un citu tā lietotu mantu, kas atrodas OBJEKTĀ .
2.2.5. PASŪTĪTĀJAM ir tiesības dot IZPILDĪTĀJAM saistošus priekšrakstus, rīkojumus darbu veikšanai un agrāk plānoto būvizstrādājumu, iekārtu un būvkonstrukciju aizvietošanai, ja tas palīdz līguma mērķu sasniegšanai un (vai) cenas pazemināšanā un nemaina būvprojekta principiālos un funkcionālos risinājumus.
3. DARBU NODOŠANAS - PIEŅEMŠANAS KĀRTĪBA
3.1 . Par darbu pieņemšanu tiek sastādīts DARBU nodošanas - pieņemšanas akts, kuru paraksta abu  PUŠU pilnvarotās personas. Gadījumā, ja PASŪTĪTĀJS izvirza pamatotas pretenzijas par darbu kvalitāti nodošanas brīdī, tad PASŪTĪTĀJS ir tiesīgs neparakstīt nodošanas - pieņemšanas aktu, un IZPILDĪTĀJAM nekavējoties ir jānovērš pieļautās kļūdas un neprecizitātes.
3.2. DARBI tiek nodoti PASŪTĪTĀJAM pa daļām, noformējot DARBU nodošanas – pieņemšanas aktu uz katru atsevišķo izpildīto DARBA daļu.
      3.3 LĪGUMA 3.1.punktā minēto defektu novēršanu IZPILDĪTĀJS veic  nekavējoties par saviem līdzekļiem.
3.4. Pēc galīgo Darbu pabeigšanas Izpildītāja pienākums ir uzmērīt un sagatavot izpildīto būvdarbu izpildu shēmas un nodot Pasūtītājam. Būvdarbu izpildu shēmā ir jāiekļauj  novadgrāvja garenprofils un ģenplāns. 
4. LĪGUMCENA UN NORĒĶINU KĀRTĪBA
4.1. Par darbu pienācīgu izpildi Pasūtītājs maksā IZPILDĪTĀJAM kopējo līgumcenu Euro 79 548,55(septiņdesmit deviņi tūkstoši pieci simti četridesmit astoņi euro un piecdesmit pieci centi) un PVN normatīvo aktu noteiktajā kārtībā un apmērā, kas sastāda EUR 16 705,20. 
4.2. Pēc Līguma parakstīšanas un finanšu līdzekļu saņemšanas no Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada budžeta līdzekļiem, 10 darba dienu laikā PASŪTĪTĀJS izmaksā IZPILDĪTĀJAM avansa maksājumu 20% apmērā no kopējās līgumcenas, saskaņā ar IZPILDĪTĀJA izstādīto rēķinu.
4.3. Kopējā līgumcenā ietverti nodokļi, nodevas un visi izdevumi, kas nepieciešami IZPILDĪTĀJA saistību pienācīgai izpildei līguma ietvaros. 
4.4. Norēķini par izpildītajiem DARBIEM tiek veikti pēc Darbu nodošanas – pieņemšanas akta parakstīšanas 10 darba dienu laikā ar bankas pārskaitījumu uz IZPILDĪTĀJA norādīto norēķinu kontu, ievērojot veikto avansa maksājumu. Norēķina valūta ir Euro.
4.5. Par maksājumu veikšanas dienu uzskatāms datums, kad bankā iesniegts attiecīgs maksājuma uzdevums (bankas atzīme).
4.6. Pievienotās vērtības nodokli par Līgumā minētajiem būvniecības pakalpojumiem, maksā PASŪTĪTĀJS, saskaņā ar Pievienotās vērtības nodokļa likuma 142.panta ceturtās daļas 9.punktu.
5. PUŠU ATBILDĪBA UN STRĪDU RISINĀŠANA
5.1. IZPILDĪTĀJS ir atbildīgs par izmantoto darbaspēku, tā tehnisko nodrošinājumu, darbinieku kvalifikāciju un darba procesā pielietoto materiālu kvalitāti.
5.2. IZPILDĪTĀJS ir atbildīgs par zaudējumiem, kas PASŪTĪTĀJAM vai trešajām personām radušies tā vai apakšuzņēmēja vainas vai neuzmanības dēļ 10 (desmit) darba dienu laikā pēc attiecīgas pretenzijas saņemšanas, kā arī IZPILDĪTĀJS apņemas novērst savus vai apakšuzņēmēja pieļautos trūkumus un defektus.
5.3. Par līgumsaistību neizpildi vai nepilnīgu izpildi, PUSES ir atbildīgas saskaņā ar LR spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem un LĪGUMA nosacījumiem;
5.4. Gadījumā, ja IZPILDĪTĀJS nepienācīgi pilda līgumā minētās saistības, tas maksā Pasūtītājam līgumsodu 0,05% (nulle komats nulle pieci procenti) apmērā no kopējās līgumcenas par katru pārkāpuma dienu vai faktu, kuru Pasūtītājs ir tiesīgs ieturēt, veicot savstarpējos norēķinus, bet ne vairāk kā 10% no līguma kopējās summas.
5.5. Jebkura maksājuma, kas izriet no līguma, samaksas kavējuma gadījumā, nesamaksājusī PUSE maksā otrai pusei līgumsodu 0,05% (nulle komats nulle pieci procenti) apmērā no maksājuma kavējuma summas par katru kavējuma dienu, bet kopumā ne vairāk kā 10% no līguma kopējās summas
5.6. Par nekvalitatīvi izpildītu DARBU, kas tiek konstatēts veicot kvalitātes laboratorijas pārbaudes vai mērījumus, tiek ieturēts līgumsods līdz 10% (desmit procenti) no kopējās līgumcenas, veicot savstarpējos norēķinus.
5.7. Līgumsoda samaksa neatbrīvo PUSES no saistību pienācīgas izpildes.
5.8. Visus ar LĪGUMU saistītos strīdus PUSES risina saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
6. LĪGUMA DARBĪBAS LAIKS, GROZĪŠANAS UN LAUŠANAS KĀRTĪBA
6.1. LĪGUMS stājas spēkā ar brīdi, kad PASŪTĪTĀJS ir saņēmis rakstveida informāciju no Jūrmalas pilsētas pašvaldības, par finanšu līdzekļu piešķiršanu LĪGUMA priekšmetā norādīto saistību izpildei un kapitāla daļu turētāja rakstveida piekrišanu LĪGUMA noslēgšanai. 
6.2. LĪGUMS ir spēkā līdz pušu saistību izpildei vai tā laušanai Līgumā noteiktā kārtībā.
6.3. Izņemot 6.4.punktā noteikto kārtību, LĪGUMU var grozīt vai lauzt puSĒM vienojoties rakstveidā saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem;
6.4. Gadījumā, ja IZPILDĪTĀJS nepienācīgi pilda savas saistības un pēc PASŪTĪTĀJA rakstveida brīdinājuma saņemšanas turpina tās nepildīt, PASŪTĪTĀJS ir tiesīgs atkāpties un vienpusējā kārtā lauzt LĪGUMU. LĪGUMS tiek uzskatīts par spēku zaudējušu datumā, kāds norādīts iepriekš nosūtītā paziņojumā. Šādā gadījumā IZPILDĪTĀJS atlīdzina PASŪTĪTĀJAM visus tiešos un netiešos zaudējumus, kā arī maksā līgumsodu 10% (desmit procentu) apmērā no kopējās līgumcenas 10 (desmit) darba dienu laikā pēc attiecīga paziņojuma saņemšanas. PASŪTĪTĀJS samaksā IZPILDĪTĀJAM tikai par tiem darbiem, kas ir pienācīgi izpildīti;
6.5. Neviena no pusēm neatbild par LĪGUMĀ noteikto saistību neizpildīšanu, ja tas noticis nepārvaramas varas rezultātā, piemēram, dabas katastrofas, sociālie konflikti, kā arī jaunu normatīvo aktu ieviešana, kas aizliedz LĪGUMĀ paredzēto darbību;
6.6. Katra no pusēm 3 (trīs) dienu laikā informē otru pusi par augstāk minētās nepārvaramas varas iestāšanos. Puses savstarpēji vienojas par LĪGUMĀ noteikto termiņu pagarināšanu vai LĪGUMA izbeigšanu.
7. GARANTIJAS
7.1.  IZPILDĪTĀJS atbild par izpildīto darbu un izmantoto materiālu kvalitāti, atbilstību tehniskajām prasībām un ekspluatācijas drošību garantijas laikā – 2 (divus) gadus pēc DARBU nodošanas ekspluatācijā.
7.2.   IZPILDĪTĀJA pienākums ir nekavējoties pēc PASŪTĪTĀJA paziņojuma saņemšanas par saviem līdzekļiem novērst garantijas laikā atklājušos un/vai radušos defektus. Ja IZPILDĪTĀJS neievēro šajā punktā noteikto nosacījumu un 5 (piecu) dienu laikā nedod PASŪTĪTĀJAM motivētu atbildi par defektu novēršanu, tad PASŪTĪTĀJS veic darbus saviem spēkiem, piedzenot no IZPILDĪTĀJA izdevumus kas saistīti ar garantijas laikā atklājušās un/vai radušos defektus.
8. CITI NOSACĪJUMI
8.1. Operatīvo jautājumu risināšanai un DARBU pieņemšanai PasūtītājA pārstāvis ir Pāvels Plinte (22008130).
8.2. DARBU nodošanas – pieņemšanas aktu saskaņo PasūtītājA pārstāvis;
8.3. IZPILDĪTĀJA pārstāvis darbu veikšanā ir Tamara Gubina (tālrunis 29257980);
8.4. Ja kāds no LĪGUMA noteikumiem tiek atzīts par spēku zaudējušu, tas neietekmē LĪGUMA juridisko spēku;
8.5. Gadījumā, ja kāda no PUSĒM tiek reorganizēta, LĪGUMS paliek spēkā un tā noteikumi ir saistoši PUŠU saistību pārņēmējiem;
8.6. LĪGUMS sastādīts latviešu valodā un sastāv no teksta daļas uz 4 (četrām) lapām un pielikumiem uz  3 (trīs) lapas 2 (divos) oriģināleksemplāros ar vienādu juridisko spēku, no kuriem viens atrodas pie IZPILDĪTĀJA un viens pie PASŪTĪTĀJA.
8. PUŠU REKVIZĪTI
Pasūtītājs:




Izpildītājs:
SIA „Jūrmalas ūdens”,                                      SIA „Ostas celtnieks”
Promenādes 1a, Jūrmala, LV-2015                   
Reģ. Nr.: 40003275333                                     Reģ.Nr. 
PVN  LV40003275333                                      PVN LV
Banka : AS SEB Jūrmalas fil.                            Banka:
Konts: LV33UNLA0010000508442                 Konts:
Valdes priekšsēdētājs  


          Valdes priekšsēdētājs           
Vladimirs Antonovs

                       Konstantins Bursakovskis

    
________________________

    ___________________________
Z.v.                                                                     Z.v.
Valdes loceklis Henrijs Avots
__________________________
