

Jūrmalā,

2016.gada 5.decembrī

SIA „Jūrmalas ūdens” tās valdes priekšsēdētāja Vladimira Antonova personā, un valdes locekļa Henrija Avota personā, kuri darbojas saskaņā ar statūtiem un valdes lēmumiem, turpmāk tekstā “Pasūtītājs” no vienas puses un

SIA “Ostas celtnieks”, vienotais reģistrācijas Nr.41203004237, kas reģistrēts Būvkomersantu reģistrā ar reģistrācijas Nr.3375-R, tās valdes priekšsēdētāja Konstantina Bursakovska personā, kurš darbojas saskaņā ar Statūtiem, turpmāk “Izpildītājs”, no otras puses, *ievērojot publiskās iepirkuma procedūras ar ID Nr. 8<sup>2</sup>PI-JU-05/2016 rezultātus*, noslēdz sekojošu līgumu.

## 1. LĪGUMA PRIEKŠMETS

1.1. PASŪTĪTĀJS uzdod, bet IZPILDĪTĀJS apņemas veikt rekonstrukcijas darbus (turpmāk tekstā DARBI) – **novadgrāvja no Lielupes līdz Slokas ielai 97, Jūrmalā pārbūve (CPV 45232453-2)** (turpmāk tekstā – OBJEKTS), saskaņā ar LĪGUMU, tāmi (pielikumu Nr.1), tehnisko specifikāciju (pielikums Nr.2) un līguma izpildes garantiju (pielikums Nr.3), kas ir neatņemamas LĪGUMA sastāvdaļas.

1.2. LĪGUMS paredz visu nepieciešamo DARBU, materiālu un iekārtu piegādi, kas nepieciešami OBJEKTA labiekārtošanai.

## 2. PUŠU SAISTĪBAS

2.1. IZPILDĪTĀJS apņemas:

2.1.1. 14 dienu laikā no LĪGUMA spēkā stāšanās dienas IZPILDĪTĀJS iesniedz PASŪTĪTĀJAM līguma izpildes garantiju 10% apmērā no kopējās LĪGUMA cenas. Līguma izpildes garantiju izsniedz Latvijas Republikā vai citā Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomiskās zonas dalībvalstī reģistrēta banka/bankas filiāle/ārvalsts bankas filiāle, kas Latvijas Republikas normatīvajos tiesību aktos noteiktajā kārtībā ir uzsākusi pakalpojumu sniegšanu Latvijas Republikas teritorijā, kam ir jābūt sagatavotai, kā paraugu izmantojot LĪGUMA izpildes garantijas veidni (pielikums Nr.3).

2.1.2. DARBUS izpildīt 12 (divpadsmit) kalendāro dienu laikā, no pašvaldības un/vai valsts iestāžu atļauju saņemšanas, kas nepieciešams Līgumā norādīto darbu izpildei, atbilstoši LĪGUMA noteikumiem un PASŪTĪTĀJA sniegtajiem norādījumiem.

2.1.3. Saņemt PASŪTĪTĀJA vārdā un vietā 2016.gada 21.oktobrī izsniegtajā būvatļaujā Nr.2072 Jūrmalas pilsētas Būvvaldes atzīmi, par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi un rakšanas darbu veikšanas atļauju, lai veiktu LĪGUMĀ minētos DARBUS un OBJEKTU nodotu ekspluatācijā, kā arī apmaksāt visus ar to saņemšanu saistītos izdevumus.

2.1.4. Veikt civiltiesisko apdrošināšanu, ievērojot 2014.gada 19.augusta Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumus Nr.502 „Noteikumi par būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu” ietvertās prasības un nosacījumus.

2.1.5. Veikt darbus augsti profesionālā līmenī, stingri ievērojot pielietojamo materiālu izmantošanas tehnoloģijas, atbilstoši materiālu ražotāja un (vai) izplatītāja norādījumiem, kā arī LR spēkā esošajām normatīvo aktu prasībām, kas nosaka meliorācijas sistēmas ekspluatācijas un uzturēšanas noteikumus.

2.1.6. Atbildēt par OBJEKTĀ izmantojamām iekārtām, materiāliem un mehānismiem.

2.1.7. Atbildēt par darba drošības, darba aizsardzības noteikumu, veselības aizsardzības organizēšanas un darba vietu iekārtošanas prasību ievērošanu remontdarbu vietā, darba aizsardzības prasību ievērošanu drošības zīmju lietošanā, drošības tehnikas instrukciju, ugunsdrošības noteikumu un vides aizsardzības prasību ievērošanu, ievērot tīrību, veselības standartus, sanitārās normas, būvgružus un citus būvniecības atkritumus uzglabāt IZPILDĪTĀJA konteineros vai iepakojumā, kas nepieļauj apkārtējās vides piesārņošanu. Būvgružus un citus

atkritumus IZPILDĪTĀJS savlaicīgi izved uz atkritumu izgāztuvi, neuzkrājot tos līdz darbu nobeigumam.

2.1.8. Darbu izpildes procesā IZPILDĪTĀJS pakļaujas Pasūtītāja norādījumiem un prasībām. Ja IZPILDĪTĀJS uzskata, ka Pasūtītāja norādījumi ir vērsti uz nekvalitatīvu darbu izpildi vai citādi var kaitēt to izpildei, viņa pienākums ir rakstveidā iesniegt Pasūtītājam ziņojumu, kurā pamatoti viņa iebildumi.

2.1.9. Nekavējoties rakstiski ziņot PASŪTĪTĀJAM par apstākļiem, kas atklājušies darbu izpildes procesā un var radīt šķēršļus turpmākai darbu kvalitatīvai un savlaicīgai izpildei vai radīt zaudējumus.

2.1.10. Nodot PASŪTĪTĀJAM materiālu ražotāja un (vai) izplatītāja izsniegtos materiālu, konstrukciju vai iekārtu pielietošanas un (vai) iestrādes norādījumus vai instrukcijas. Šos dokumentus IZPILDĪTĀJS iesniedz Pasūtītājam līdz to iestrādei konstrukcijā vai tās daļā, vienlaicīgi uzrādot izstrādājuma atbilstības deklarāciju un/vai materiāla ražotājam / izplatītājam izsniegtu izstrādājuma vai materiāla kvalitātes sertifikātu.

2.1.11. IZPILDĪTĀJS apņemas LĪGUMA darbības laikā pēc PASŪTĪTĀJA pieprasījuma sniegt pārskatu par DARBU izpildes gaitu.

2.1.12. IZPILDĪTĀJS apņemas DARBU veikšanas laikā, kā arī gadījumā, ja pēc OBJEKTA nodošanas ekspluatācijā IZPILDĪTĀJA veiktajos DARBOS tiks konstatēti defekti vai nepilnības, par saviem līdzekļiem, patstāvīgi vai izmantojot trešās personas, veikt visas nepieciešamās darbības defektu vai nepilnību novēršanai, iegādājoties visus nepieciešamos materiālus, DARBU pabeigšanai un nodošanai

2.1.13. IZPILDĪTĀJS ir tiesīgs LĪGUMĀ paredzēto DARBU izpildei piesaistīt apakšuzņēmēju, atbilstoši Publisko iepirkumu likumā noteiktiem ierobežojumiem darbu nodošanai apakšuzņēmējiem.

## 2.2. PASŪTĪTĀJS apņemas:

2.2.1. Samaksāt IZPILDĪTĀJAM kopējo līgumcenu - atlīdzību par kvalitatīvu un savlaicīgi padarīto DARBU līgumā noteiktajā kārtībā.

2.2.2. Gadījumā, ja Pasūtītājam ir pamatotas pretenzijas par izpildīto darbu kvalitāti, tad tas ir tiesīgs neparakstīt DARBU nodošanas - pieņemšanas aktu, un pieprasīt no IZPILDĪTĀJA defektu novēršanu nekavējoties.

2.2.3. Gadījumā, ja IZPILDĪTĀJS nespēj veikt darbus līgumā noteiktajā termiņā, kavē jebkuru darbu veidu vai etapu, atsakās vai vilcina līguma darbības laikā un garantijas laikā radušos defektu novēršanu vairāk kā par 5 (piecām) kalendāra dienām (vai citā līgumā noteiktā termiņā), tad PASŪTĪTĀJS ir tiesīgs pieprasīt papildus darbaspēka piesaistīšanu vai arī attiecīgos darbus nodot izpildei trešajai personai. Šajā gadījumā IZPILDĪTĀJS sedz PASŪTĪTĀJAM radušos zaudējumus un izdevumus saskaņā ar PASŪTĪTĀJA pieaicinātās trešās personas iesniegto un PASŪTĪTĀJA apstiprināto darbu tāmi un maksā līgumsodu 5% apmērā no līguma kopējās summas, bet ne vairāk kā 10% no līguma kopējās summas. Tas neatbrīvo IZPILDĪTĀJU no pārējo tam uzticēto darbu veikšanas, kā arī no līguma saistību izpildes.

2.2.4. PASŪTĪTĀJS nav atbildīgs par materiāliem, instrumentiem, iekārtām, tehniku un citu tā lietotu mantu, kas atrodas OBJEKTĀ.

2.2.5. PASŪTĪTĀJAM ir tiesības dot IZPILDĪTĀJAM saistošus priekšrakstus, rīkojumus darbu veikšanai un agrāk plānoto būvuzstrādājumu, iekārtu un būvkonstrukciju aizvietošanai, ja tas palīdz līguma mērķu sasniegšanai un (vai) cenas pazemināšanā un nemaina būvprojekta principiālos un funkcionālos risinājumus.

## 3. DARBU NODOŠANAS - PIEŅEMŠANAS KĀRTĪBA

3.1. Par darbu pieņemšanu tiek sastādīts DARBU nodošanas - pieņemšanas akts, kuru paraksta abu PUŠU pilnvarotās personas. Gadījumā, ja PASŪTĪTĀJS izvirza pamatotas pretenzijas par darbu kvalitāti nodošanas brīdī, tad PASŪTĪTĀJS ir tiesīgs neparakstīt nodošanas - pieņemšanas aktu, un IZPILDĪTĀJAM nekavējoties ir jānovērš pieļautās kļūdas un neprecizitātes.

3.2 LĪGUMA 3.1.punktā minēto defektu novēršanu IZPILDĪTĀJS veic 10 (desmit) darba dienu laikā par saviem līdzekļiem. Gadījumā, ja defektus nav iespējams novērst minētajā termiņā, Puses vienojas par citu defektu novēršanas termiņu.

3.3. Pēc Darbu pabeigšanas Izpildītāja pienākums ir :

3.3.1. uzmērīt un sagatavot izpildīto būvdarbu izpildu shēmas un nodot Pasūtītājam. Būvdarbu izpildu shēmā ir jāiekļauj novadgrāvja garenprofils un ģenplāns.

3.3.2. nodot OBJEKTU ekspluatācijā, saņemot PASŪTĪTĀJA vārdā un vietā aktu Jūrmalas pilsētas Būvvaldes aktu par būvdarbu nodošanu ekspluatācijā, kas bija uzsākti un izpildīti atbilstoši 2016.gada 21.oktobra būvatļaujai Nr.2072.

#### **4. LĪGUMCENA UN NORĒKINU KĀRTĪBA**

4.1. Par DARBU pienācīgu izpildi PASŪTĪTĀJS maksā IZPILDĪTĀJAM kopējo līgumcenu EUR 107521,30 (simtu septiņi tūkstoši pieci simti divdesmit viens eiro un 30 eiro centi) t.sk. PVN maksājumus, kas sastāda EUR 18660,72 (astopppadsmi tūkstoši seši simti sešdesmit eiro un 72 eiro centi). PVN tiek piemērots atbilstoši Pievienotās vērtības nodokļa likuma 142.p.4.d.9.p.

4.2. PASŪTĪTĀJS veic maksājumus IZPILDĪTĀJAM tikai pēc Līguma izpildes garantijas saņemšanas.

4.3. Pēc Līguma parakstīšanas un finanšu līdzekļu saņemšanas no Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada budžeta līdzekļiem, 10 darba dienu laikā PASŪTĪTĀJS izmaksā IZPILDĪTĀJAM avansa maksājumu 20% apmērā no kopējās līgumcenas, saskaņā ar IZPILDĪTĀJA izstādīto rēķinu.

4.4. Kopējā līgumcenā ietverti nodokļi, nodevas un visi izdevumi, kas nepieciešami IZPILDĪTĀJA saistību pienācīgai izpildei LĪGUMA ietvaros.

4.4. Norēķini par izpildītajiem DARBIEM tiek veikti pēc Darbu nodošanas – pieņemšanas akta parakstīšanas 10 darba dienu laikā ar bankas pārskaitījumu uz IZPILDĪTĀJA norādīto norēķinu kontu, ievērojot veikto avansa maksājumu. Norēķina valūta ir Euro.

4.5. Par maksājumu veikšanas dienu uzskatāms datums, kad bankā iesniegts attiecīgs maksājuma uzdevums (bankas atzīme).

#### **5. PUŠU ATBILDĪBA UN STRĪDU RISINĀŠANA**

5.1. IZPILDĪTĀJS ir atbildīgs par izmantoto darbaspēku, tā tehnisko nodrošinājumu, darbinieku kvalifikāciju un darba procesā pielietoto materiālu kvalitāti.

5.2. IZPILDĪTĀJS ir atbildīgs par zaudējumiem, kas PASŪTĪTĀJAM vai trešajām personām radušies tā vai apakšuzņēmēja vainas vai neuzmanības dēļ 10 (desmit) darba dienu laikā pēc attiecīgas pretenzijas saņemšanas, kā arī IZPILDĪTĀJS apņemas novērst savus vai apakšuzņēmēja pieļautos trūkumus un defektus.

5.3. Par līgumsaistību neizpildi vai nepilnīgu izpildi, PUSES ir atbildīgas saskaņā ar LR spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem un LĪGUMA nosacījumiem;

5.4. Gadījumā, ja IZPILDĪTĀJS nepienācīgi pilda LĪGUMĀ minētās saistības (izņemot Līguma 2.2.3.punktā norādītās), tas maksā PASŪTĪTĀJAM līgumsodu 0,05% (nulle komats nulle pieci procenti) apmērā no kopējās līgumcenas par katru pārkāpuma dienu vai faktu, kuru PASŪTĪTĀJS ir tiesīgs ieturēt, veicot savstarpējos norēķinus, bet ne vairāk kā 10% no līguma kopējās līgumcenas.

5.5. Jebkura maksājuma, kas izriet no LĪGUMA, samaksas kavējuma gadījumā, nesamaksājusī PUSE maksā otrai PUSEI līgumsodu 0,05% (nulle komats nulle pieci procenti) apmērā no maksājuma kavējuma summas par katru kavējuma dienu, bet kopumā ne vairāk kā 10% no līguma kopējās līgumcenas.

5.6. Par nekvalitatīvi izpildītu DARBU, kas tiek konstatēts veicot kvalitātes laboratorijas pārbaudes vai mērījumus, tiek ieturēts līgumsods līdz 10% (desmit procenti) no kopējās līgumcenas, veicot savstarpējos norēķinus.

5.7. Līgumsoda samaksa neatbrīvo PUSES no saistību pienācīgas izpildes.

5.8. Visus ar LĪGUMU saistītos strīdus PUSES risina saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

## **6. LĪGUMA DARBĪBAS LAIKS, GROZĪŠANAS UN LAUŠANAS KĀRTĪBA**

6.1. LĪGUMS stājas spēkā brīdī, kad ir saņemta SIA „Jūrmalas ūdens” ārkārtas dalībnieku sapulces piekrišana jautājuma izskatīšanai valdes sēdē par LĪGUMA slēgšanu un pieņemts attiecīgais SIA „Jūrmalas ūdens” valdes lēmums un ir spēkā līdz PUŠU saistību izpildei vai tā laušanai LĪGUMĀ noteiktā kārtībā;

6.2. Izņemot 6.3.punktā noteikto kārtību, LĪGUMU var grozīt vai lauzt PUSĒM vienojoties rakstveidā saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem;

6.3. Gadījumā, ja IZPILDĪTĀJS nepienācīgi pilda savas saistības un pēc PASŪTĪTĀJA rakstveida brīdinājuma saņemšanas turpina tās nepildīt, PASŪTĪTĀJS ir tiesīgs atkāpties un vienpusējā kārtā lauzt LĪGUMU. LĪGUMS tiek uzskatīts par spēku zaudējušu datumā, kāds norādīts iepriekš nosūtītā paziņojumā. Šādā gadījumā IZPILDĪTĀJS atlīdzina PASŪTĪTĀJAM visus tiešos un netiešos zaudējumus, kā arī maksā līgumsodu 10% (desmit procentu) apmērā no kopējās līgumcenas 10 (desmit) darba dienu laikā pēc attiecīga paziņojuma saņemšanas. PASŪTĪTĀJS samaksā IZPILDĪTĀJAM tikai par tiem darbiem, kas ir pienācīgi izpildīti;

6.4. Gadījumā, ja IZPILDĪTĀJS neiesniedz LĪGUMA 2.1.1.punktā norādīto Līguma izpildes garantiju LĪGUMĀ noteiktajā termiņā, LĪGUMS zaudē spēku nākamajā dienā pēc pēdējās termiņa notecējuma dienas, ja vien Pušu starpā nav panākta savlaicīgi vienošanās par Līguma izpildes garantijas iesniegšanas termiņa pagarinājumu.

6.5. Neviena no PUSĒM neatbild par LĪGUMĀ noteikto saistību neizpildīšanu, ja tas noticis nepārvaramas varas rezultātā, piemēram, dabas katastrofas, sociālie konflikti, kā arī jaunu normatīvo aktu ieviešana, kas aizliedz LĪGUMĀ paredzēto darbību;

6.6. Katra no PUSĒM 3 (trīs) dienu laikā informē otru PUSI par augstāk minētās nepārvaramas varas iestāšanos. PUSES savstarpēji vienojas par LĪGUMĀ noteikto termiņu pagarināšanu vai LĪGUMA izbeigšanu.

## **7. GARANTIJAS**

7.1. IZPILDĪTĀJS atbild par izpildīto darbu un izmantoto materiālu kvalitāti, atbilstību tehniskajām prasībām un ekspluatācijas drošību garantijas laikā – 2 (divus) gadus pēc DARBU nodošanas.

7.2. IZPILDĪTĀJA pienākums ir nekavējoties pēc PASŪTĪTĀJA paziņojuma saņemšanas par saviem līdzekļiem novērst garantijas laikā atklājušos un/vai radušos defektus. Ja IZPILDĪTĀJS neievēro šajā punktā noteikto nosacījumu un 5 (piecu) dienu laikā nedod PASŪTĪTĀJAM motivētu atbildi par defektu novēršanu, tad PASŪTĪTĀJS veic darbus saviem spēkiem, ieturot izmaksas no garantijas laika garantijas summas.

## **8. PAPILDUS LĪGUMSAISTĪBU NODROŠINĀJUMS**

8.1. IZPILDĪTĀJAM ir jānodrošina, lai Līguma izpildes garantija būtu spēkā līdz OBJEKTA nodošanai ekspluatācijā.

8.2. Līguma izpildes garantiju PASŪTĪTĀJS var izmantot, lai saņemtu neatmaksāto vai nedzēsto avansu, ieturētu līgumsodu, saņemtu zaudējumu atlīdzību vai citas PASŪTĪTĀJAM pamatojoties uz Līgumu pienākošās naudas summas.

8.3. IZPILDĪTĀJS ir atbildīgs par LĪGUMĀ paredzēto darbu veikšanā izmantojamo celtniecības iekārtu, instrumentu un citu būvlaukuma aprīkojuma apdrošināšanu un gadījumā, ja apdrošināšana nav veikta un iepriekšminētās iekārtas tiek bojātas vai iznīcinātas, tad neatkarīgi no bojājuma vai zuduma cēloņa, PASŪTĪTĀJS nav atbildīgs.

## **9. CITI NOSACĪJUMI**

9.1. Operatīvo jautājumu risināšanai un DARBU pieņemšanai PASŪTĪTĀJA pārstāvis ir Pāvels Plinte (tālrunis 22008130).

9.2. DARBU nodošanas – pieņemšanas aktu saskaņo PASŪTĪTĀJA pārstāvis;

9.3. IZPILDĪTĀJA pārstāvis DARBU veikšanā ir Konstantins Bursakovskis (tālrunis

9.4. Ja kāds no LĪGUMA noteikumiem tiek atzīts par spēku zaudējušu, tas neietekmē LĪGUMA juridisko spēku;

9.5. Gadījumā, ja kāda no PUSĒM tiek reorganizēta, LĪGUMS paliek spēkā un tā noteikumi ir saistoši PUŠU saistību pārņēmējiem;

9.6. LĪGUMS sastādīts latviešu valodā un sastāv no teksta daļas uz 5 (piecām) lapām un pielikumiem uz 7 (septiņām) lapām 2 (divos) oriģināleksemplāros ar vienādu juridisko spēku, no kuriem viens atrodas pie IZPILDĪTĀJA un viens pie PASŪTĪTĀJA.

## 10. PUŠU REKVIZĪTI

### Pasūtītājs:

SIA „Jūrmalas ūdens”,  
Promenādes 1a, Jūrmala, LV-2015  
Reģ. Nr.: 40003275333  
PVN LV40003275333  
Banka : AS SEB Jūrmalas fil.  
Konts: LV33UNLA0010000508442

Valdes priekšsēdētājs  
Vladimirs Antonovs

Z.v.

Valdes loceklis Henrijs Avots

### Izpildītājs:

SIA „Ostas celtnieks”  
Dzintaru iela 48, Ventspils, LV-3602  
Reģ. Nr.: 41203004237  
PVN LV41203004237  
Banka : Danske a/s filiāle Latvijā  
Konts: LV11MARA2041000034393

Valdes priekšsēdētājs  
Konstantins Bursakovskis



SASKAŅOTS:  
SIA "Jūrmalas ūdens"  
atbildīgais par meliorācijas  
sistēmām  
P. PLINTE

05.12.2016

SASKAŅOTS  
SIA "Jūrmalas ūdens"  
juriste  
I. Pelse-Ilšjāne

05.12.2016.

**TEHNISKĀS SPECIFIKĀCIJAS**  
**novadgrāvja no Lielupes līdz Slokas ielai 97, Jūrmalā pārbūve**

**1. Darbu apjomi un nepieciešamie materiāli:**

| Nr. | Nosaukums                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Mērv.  | Daudz. |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|
| 1   | Būvju asu izspraušana dabā un izpilddokumentācijas sagatavošana, CCTV inspekcija                                                                                                                                                                                                                                | m      | 545.0  |
| 2   | Pārtīrīšana smilts gruntī līdz 0.5m zem ūdens caurulem, roku darbu                                                                                                                                                                                                                                              | m3     | 4.0    |
| 3   | Izraktās nosēdumu grunts iekraušana un izvešana ar pašizgāzēju                                                                                                                                                                                                                                                  | m3     | 98.1   |
| 6   | Tranšejas rakšana un aizvešana, 20cm biezas, 60cm platas rupjas smilts pamatnes ierīkošana smilti pievedot.                                                                                                                                                                                                     | m3     | 817.0  |
| 7   | Ø500 PP cauruļu iebūve un tranšejas aizbēršana ar pievestu grunti to blīvējot 1.2m biezā slāni                                                                                                                                                                                                                  | m      | 412.4  |
| 8   | Ø500 PP cauruļu iebūve ar HVU metodi                                                                                                                                                                                                                                                                            | m      | 118.9  |
| 9   | Dzelzbetona kanalizācijas aka Ø1500 no saliekamiem dzelzbetona grodiem atbilstoši LVS EN 1917 ar iestrādātiem gumijas blīvgredzeniem, plastmasas tipa vāku un gumijas blīvējumiem un metāla restēm. Aka ar iestrādātajiem kāpšļiem atbilstoši LVS EN 13101:2003. Montāža līdz 2 m dziļumā. Uztādīšana zaļā zonā | kompl. | 12.0   |
| 10  | Dzelzbetona kanalizācijas aka Ø2000 no saliekamiem dzelzbetona grodiem atbilstoši LVS EN 1917 ar iestrādātiem gumijas blīvgredzeniem, plastmasas tipa vāku un gumijas blīvējumiem un metāla restēm. Aka ar iestrādātajiem kāpšļiem atbilstoši LVS EN 13101:2003. Montāža līdz 2 m dziļumā. Uztādīšana zaļā zonā | kompl. | 2.0    |
| 11  | Seguma atjaunošana (atbilstoši situācijai)                                                                                                                                                                                                                                                                      | obj    | 1      |
| 12  | Palīgdarbi un paligmateriāli                                                                                                                                                                                                                                                                                    | obj    | 1      |
| 13  | Koku ciršanas atļauju saņemšana un koku ciršana(atbilstoši saskaņotam projektam)                                                                                                                                                                                                                                | gab.   | 51.0   |
| 14  | Objektu nodošana ekspluatācijā                                                                                                                                                                                                                                                                                  | k-ts   | 1.0    |

Būvuzņēmējiem jāievērtē visi darba zīmējumos, darbu apjomu sarakstā minēto darbu veikšanai nepieciešamie materiāli un papildus darbi, kas nav minēti darbu apjomu sarakstā, bet bez kuriem nebūtu iespējama būvdarbu tehnoloģiski pareiza izpilde un izbūve.

**Kvalitātes prasības:**

1.1. Norokot grāvja nogāzi, nogāzes slīpuma koeficientam jābūt ne mazākam par 1,0 (slīpums ne lielāks par 45°);