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Dokumenti, kuri veido Tehniskās specifikācijas (Pasūtītāja prasības): 

Tehniskās specifikācijas (Pasūtītāja prasības) sastāv no sekojošiem dokumentiem:  

• Īpašās Pasūtītāja prasības (A. pielikums, 1.sadaĜa); 

• Vispārīgā būvdarbu specifikācija (A. pielikums, 2.sadaĜa); 
• Vispārīgā mehānisko un elektrisko darbu specifikācija (A. pielikums, 3.sadaĜa); 

Savstarpēju pretrunu gadījumā starp Tehnisko specifikāciju (Pasūtītāju prasību) atsevišėām 
nodaĜām, ievērojama sekojoša prioritāte: 

• Īpašās Pasūtītāja prasības; 
• Vispārīgā būvdarbu specifikācija; 

• Vispārīgā mehānisko un elektrisko darbu specifikācija. 

 



Jūrmalas ūdenssaimniecības attīstības projekta II kārta 

 A2.pielikums – Tehniskās specifikācijas – Vispārīgā būvdarbu specifikācija 
 Līgums Nr.2 – Jūrmalas ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu paplašināšana 

iii 

SATURS 

1 VISPĀRĪGS APRAKSTS .............................................................................................. 1 

1.1 Starptautiskie standarti un citi dokumenti 1 

1.2 AutoceĜu, īpašumu un teritorijas apsekošana 1 

1.3 LīmeĦi un atskaites punkti 1 

1.4 Darbu izpildes vietas nožogojums un vārti 1 

1.5 Darbu izpildes vietas un apkārtējās teritorijas tīrība 2 

1.6 Traucējumi saistībā ar piekĜūšanu īpašumiem 2 

1.7 Sūdzību un prasību procedūra 2 

1.8 Aizsardzība pret bojājumiem 2 

1.9 Esošo būvju monitorings 3 

1.10 Mijiedarbība ar esošajām būvēm 4 

1.11 Herbicīdu un pesticīdu izmantošana / lauksaimniecībā izmantojamās zemes aizsardzība 4 

1.12 Darbu ietekme uz ūdenstecēm 4 

1.13 PiesārĦojuma novēršana 4 

1.14 Ūdensapgādes higiēna 5 

1.15 Esošā infrastruktūra 5 

1.16 Satiksmes prasības 5 

1.17 Pasākumi avārijas situāciju novēršanai 6 

1.18 Bīstamas vielas 6 

1.19 Vide un ilgtspēja 6 

1.20 Patērētāju aizsardzība 7 

1.21 Rasējumi 7 

1.22 Ugunsgrēka novēršana un aizsardzība pret to 8 

1.23 Nenorobežoti grāvji, bedres, skatakas un šėēršĜi 8 

1.24 Ielu tīrīšana būvdarbu laikā 8 

1.25 Avārijas dienestu piekĜuve 8 

1.26 Atkritumu izgāšanas vietas un būvgruži 8 

1.27 Traucējumu mazināšana 9 

1.28 UzĦēmēja mītne 9 

1.29 Darbu izpildes vietas sakārtošana pirms nodošanas 9 

1.30 Darba stundas 10 

1.31 Materiālu glabāšana un apiešanās ar tiem 10 

2 MATERI ĀLI .................................................................................................................. 12 

2.1 Vispārīgs apraksts 12 

2.2 Materiāli saskarē ar dzeramo ūdeni 12 

2.3 Akrilnitrila Butadiēna Stirola (ABS) caurules un veidgabali 12 

2.4 Piejaukumi betonam vai javai 12 

2.5 Betona sastāvdaĜas 13 



Jūrmalas ūdenssaimniecības attīstības projekta II kārta 

 A2.pielikums – Tehniskās specifikācijas – Vispārīgā būvdarbu specifikācija 
 Līgums Nr.2 – Jūrmalas ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu paplašināšana 

iv 

2.6 Augstas stiprības betona nodilumizturīgas kārtas pildvielas 15 

2.7 Javas pildvielas 15 

2.8 Bioloăisko filtru pildījums 16 

2.9 Bituma un bitumena saistvielas 16 

2.10 Bitumena pārklājumi 16 

2.11 Bitumena salaidumu sloksnes 16 

2.12 DēĜi panelējumam 16 

2.13 Saites saārdošais maisījums teleskopiskiem savienojuma stieĦiem 16 

2.14 ĖieăeĜi un bloki 17 

2.15 Rūpnieciski izgatavoti akmens mūrējamie bloki 17 

2.16 Cements 17 

2.17 Cementa javas 19 

2.18 Māla java 19 

2.19 Ar organiskām saistvielām saistīts šėembu segums 20 

2.20 Saspiežamas pildvielas cauruĜvadu pakošanai un blīvēšanai 20 

2.21 Betons. Vispārīgs apraksts 20 

2.22 Betons, kas satur PFA (cietos putekĜus pulvera veidā) vai GGBS (domnas granulētos 
izdedžus) 22 

2.23 Transportbetons 22 

2.24 Porainais bezsmalknes betons 23 

2.25 Gāzbetons 23 

2.26 Hlorīdus saturošs betons 23 

2.27 Betona caurules un veidgabali 24 

2.28 Betona caurules caurspiešanai 25 

2.29 Būvkoku savienojumi 28 

2.30 Apvalku bloki 28 

2.31 Vara caurules un veidgabali 28 

2.32 Nosedzošie bloki un sadalītāji armatūrai 28 

2.33 Hidroizolācija 29 

2.34 Durvis, rāmji un apdare 29 

2.35 Teleskopiskie savienojuma stieĦi 29 

2.36 Ievilkšanas virve 29 

2.37 Dabīgā akmens ietvju apmales, kanāli, kvadranti un bruăakmeĦi un betona ietvju apmales 29 

2.38 KaĜamā ėeta, ėeta un tērauda caurules, atloki un veidgabali 29 

2.39 Elektrodi, pildmetāla stieĦi un metināšanas stieples 31 

2.40 Metāla loksnes stūra uzlikas 31 

2.41 Mēslošanas līdzekĜi 31 

2.42 Būvlaukuma vārti 32 

2.43 Nostiprināšanas piederumi celtniecības mērėiem 32 

2.44 Savienojumi metāla konstrukcijām 32 

2.45 Skārda segumi un piekĜāvumi 33 



Jūrmalas ūdenssaimniecības attīstības projekta II kārta 

 A2.pielikums – Tehniskās specifikācijas – Vispārīgā būvdarbu specifikācija 
 Līgums Nr.2 – Jūrmalas ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu paplašināšana 

v 

2.46 Grīdas flīzes 33 

2.47 Šūnu betons 33 

2.48 CauruĜu tīrīšanas porains cilindrs 33 

2.49 Gabioni un akmeĦu bērumi 33 

2.50 Blīves atloka savienojumiem 34 

2.51 Vispārējie pildmateriāli 34 

2.52 Iestiklošanas stikls 34 

2.53 Ar stikla šėiedru armētas plastmasas (Grp) caurules un veidgabali 34 

2.54 Ar stikla šėiedru pastiprinātie plastmasas produkti (GRP) 35 

2.55 Iestiklošanas materiāli 35 

2.56 Graudveidīgs pamatnes kārtas materiāls 35 

2.57 Zāles sēklas 37 

2.58 Blīvējošas uzlikas 37 

2.59 Gūlijas un gūliju pārsedzes restes 37 

2.60 Gūliju pārsegi, režăi un ietvari 38 

2.61 Margas un balustrādes 38 

2.62 Hidranti 39 

2.63 Ievesta melnzeme. 39 

2.64 Ievestas velēnas 39 

2.65 Industriālie grīdas segumi, ejas un kāpĦu pakāpieni 39 

2.66 Galdniecības kokmateriāli 40 

2.67 Savienojumu pildījuma loksne 40 

2.68 Savienojumu blīvējošie maisījumi un blīvējumi 42 

2.69 Savienojumu blīves un smērvielas 43 

2.70 Siju kronšteini 43 

2.71 Trepes 43 

2.72 Svins 44 

2.73 KaĜėis javai 44 

2.74 Pārsedzes 44 

2.75 Skataku vāki un ietvari 44 

2.76 Skataku kāpnes 44 

2.77 Marėiera lenta un marėiera stabiĦi 44 

2.78 Mastikas asfalts 45 

2.79 Mehāniskās savienotājuzmavas cauruĜvadiem un veidgabaliem 45 

2.80 Metāla apmetuma sieti 46 

2.81 Metāla enkuri 46 

2.82 Minerālās daĜiĦas līdzeniem jumtiem 46 

2.83 Java 46 

2.84 Naglas 48 

2.85 Dabīgais akmens 48 

2.86 UzgriežĦi, skrūves, starplikas un bultskrūves 48 



Jūrmalas ūdenssaimniecības attīstības projekta II kārta 

 A2.pielikums – Tehniskās specifikācijas – Vispārīgā būvdarbu specifikācija 
 Līgums Nr.2 – Jūrmalas ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu paplašināšana 

vi 

2.87 TuneĜu blīvējumi 49 

2.88 Krāsas un krāsošanas materiāli ēkām 49 

2.89 Pastāvīgs iežogojums 50 

2.90 CauruĜu apbēruma materiāli 50 

2.91 Caurules kanālos 51 

2.92 Caurules zemes nosusināšanai un pagaidu drenām 51 

2.93 Apmetums 51 

2.94 Plastmasas kameras un grodi 52 

2.95 Plastmasas aizsargpārklājums 52 

2.96 Saplāksnis 52 

2.97 Polietilēna caurules un veidgabali 52 

2.98 Polietilēna kontrolakas 52 

2.99 Betona plāksnes un vāka ietvara augstuma regulēšanas gredzeni 52 

2.100 Rūpnieciski izgatavoti betona klātĦu akmeĦi un bruăakmeĦi 52 

2.101 Rūpnieciski izgatavotas betona ietves malas, kanāli, apmales un kvadranti 53 

2.102 Saliekamas betona elementu skatakas un drenāžas akas 53 

2.103 Saliekama betona elementu caurteku caurules 53 

2.104 Saliekami betona elementi tuneĜiem un šahtām 53 

2.105 Saliekami betona atbalsta bloki caurulēm 54 

2.106 Saliekamu betona elementu tvertnes 54 

2.107 Iepriekš saspriegtas betona caurules un veidgabali 55 

2.108 Iepriekš saspriegtas saliekama betona elementu grīdas 55 

2.109 Profilēts tērauda pārklājums 55 

2.110 Polipropilēna caurules 55 

2.111 PTFE lente 55 

2.112 Pulverizēti kurināmā pelni 55 

2.113 Lietus ūdens caurules un notekcaurules 56 

2.114 VeltĦots asfalts 56 

2.115 Jumta segumi 56 

2.116 Drošības ėēdes kanalizācijas caurulēs 56 

2.117 Paraugu krāni 57 

2.118 Smiltis 57 

2.119 Kanalizācijas vadu oderēšana 57 

2.120 Zeme, atkritumi un ventilācijas caurules 57 

2.121 Tērauda armatūras plāksnes 58 

2.122 Tērauda rievpāĜi 58 

2.123 Durvju rāmju stāvkoki, šaurie vārti un divviru vārti 58 

2.124 Konstrukciju tērauds 58 

2.125 Virsmas aizbīdĦu kapes un aizsargi 58 

2.126 Sintētisko sveėu hermetizējošā viela 59 

2.127 Kokmateriāli un kokmateriālu aizsargāšana 59 



Jūrmalas ūdenssaimniecības attīstības projekta II kārta 

 A2.pielikums – Tehniskās specifikācijas – Vispārīgā būvdarbu specifikācija 
 Līgums Nr.2 – Jūrmalas ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu paplašināšana 

vii 

2.128 Koki un krūmi 60 

2.129 Sasiešanas stieple 60 

2.130 Neplastificētas polivinīlhlorīda caurules un veidgabali 60 

2.131 AizbīdĦi un aizvari 61 

2.132 Stiklveida emaljas tvertnes 61 

2.133 Keramikas caurules un veidgabali 62 

2.134 Sienas flīzes 62 

2.135 Ūdens 62 

2.136 Ūdens armatūra un aprīkojums 62 

2.137 Ūdensnecaurlaidīgs papīrs 63 

2.138 Blīvējošās starplikas 64 

2.139 Slapja maisījuma šėembu segums 64 

2.140 Logi 65 

2.141 Palodzes 65 

2.142 Koka grīdas segums 65 

2.143 Leăēts alumīnijs un alumīnija sakausējumi 66 

2.144 Ūdensmērītāji 66 

2.145 Blīvs bitumena šėembu segums 66 

2.146 Pagarinājuma vārpstas (špindeĜi) 67 

2.147 Saliekamā betona elementi 67 

2.148 CeĜa pamatnes materiāls 67 

3 IZRAKUMI, B ŪVGRĀVJU AIZB ĒRŠANA UN ATJAUNOŠANA ........................ 70 

3.1 Izrakumi. Vispārīgs apraksts 70 

3.2 Būvgrāvji 70 

3.3 Žogi, dzīvžogi un sienas 71 

3.4 Atkārtota velēnu ielikšana 71 

3.5 Augsne atkārtotai izmantošanai 72 

3.6 Darbības ar ūdeni 72 

3.7 Pagaidu drenas 72 

3.8 Aizbēršana 73 

3.9 AutoceĜu atjaunošana 73 

3.10 Brauktuvju, gājēju ielu, ietvju, veloceliĦu un ceĜmalu atjaunošana 73 

3.11 Ietvju malu, tekĦu, apmaĜu un kvadrantu atjaunošana 74 

3.12 Skataku un aizbīdĦu kapju atjaunošana 74 

3.13 Žogi, dzīvžogi un sienas 74 

3.14 Zemes virsmas atjaunošana bez seguma 74 

3.15 Koki 75 

3.16 AutoceĜu un ceĜu atjaunošana, izmantojot putu betonu 75 

3.17 Zemes nosusināšanas drenas 76 

3.18 Uzbērumi virs zemes 76 



Jūrmalas ūdenssaimniecības attīstības projekta II kārta 

 A2.pielikums – Tehniskās specifikācijas – Vispārīgā būvdarbu specifikācija 
 Līgums Nr.2 – Jūrmalas ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu paplašināšana 

viii 

3.19 Spridzināšanas darbi 76 

3.20 PāĜu dzīšana 77 

3.21 Nojaukšanas darbi 77 

3.22 Atjaunoto objektu apkope 77 

3.23 Darbu izpildes vietas tīrība 78 

3.24 PutekĜveida kurināmā pelnu (PKP) ieklāšana un blīvēšana 78 

3.25 Labiekārtošana 78 

4 BETONĒŠANA UN VEIDĥI ........................................................................................ 82 

4.1 Informācijas piegāde 82 

4.2 Sākuma pārbaudes 82 

4.3 Identitātes pārbaudes 82 

4.4 Porainais betons 82 

4.5 Pārvadāšana ieklāšana un blīvēšana 82 

4.6 Betonēšana aukstā laikā 83 

4.7 Betona temperatūra 84 

4.8 Betona kopšana 84 

4.9 Betonēšanas pieraksti 85 

4.10 VeidĦu uzstādīšana 85 

4.11 Formu tīrīšana un apkope 86 

4.12 VeidĦu demontāža 86 

4.13 Slīpie veidĦi 87 

4.14 Armatūras griešana un liekšana 87 

4.15 Armatūras nostiprināšana 88 

4.16 Armatūras virsmas stāvoklis 88 

4.17 Pārlaidumi un savienojumi 88 

4.18 Armatūras metināšana 88 

4.19 Iebūvētās daĜas 88 

4.20 Konstrukciju savienojumi 89 

4.21 Virsmu apdare bez veidĦiem 89 

4.22 Ar veidĦiem izveidoto virsmu apdare 90 

4.23 Nodilumizturīgā apdare 91 

4.24 VeidĦu savilcējskrūves 91 

4.25 PieĜaujamās novirze betona virsmai 91 

4.26 Mērīto izmēru definīcijas 92 

4.27 Javas kvalitātes pārbaudes 94 

4.28 Saliekamā betona elementu sastāvdaĜu apzīmēšana 94 

4.29 Betona paraugpaneĜi 94 

4.30 Korekciju veikšana 94 

4.31 Pakāpjveida pamati 95 

4.32 Betona konstrukciju projektēšana 95 



Jūrmalas ūdenssaimniecības attīstības projekta II kārta 

 A2.pielikums – Tehniskās specifikācijas – Vispārīgā būvdarbu specifikācija 
 Līgums Nr.2 – Jūrmalas ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu paplašināšana 

ix 

4.33 Betona tipu saraksti 95 

5 CAURUěU LIKŠANA UN PAL ĪGDARBI ................................................................. 106 

5.1 CauruĜvadu likšana. Vispārīgs apraksts. 106 

5.2 CauruĜu pamatne 106 

5.3 CauruĜu aizsargāšana ar betonu 107 

5.4 Cauruli aptverošais materiāls 107 

5.5 CauruĜu likšana kanālos 107 

5.6 Atbalsta bloki 107 

5.7 CauruĜu savienošana. Vispārīgs apraksts 108 

5.8 Polietilēna cauruĜu metināti savienojumi 108 

5.9 Atlokveida savienojumi 109 

5.10 ”S” veida savienojumi 109 

5.11 Tērauda cauruĜu metināti savienojumi 109 

5.12 Cementa javas savienojumi 109 

5.13 Kausēta svina savienojumi 109 

5.14 Dzelzs cauruĜu, savienojumu un veidgabalu aizsardzība 110 

5.15 CauruĜu griešana 111 

5.16 Saliekamo betona elementu skatakas 111 

5.17 ĖieăeĜu sienas betona skatakās un kamerās 111 

5.18 Teknes un virskārtas nolīdzināšana 112 

5.19 Pie būvkonstrukcijām esošas caurules un savienojumi 112 

5.20 Skataku un kameru ūdensnecaurlaidība 112 

5.21 Skataku nosegplākšĦu un vāku uzstādīšana 112 

5.22 Pieslēgumi esošām kanalizācijas caurulēm 112 

5.23 Slēdzamie vadi. Vispārīgs apraksts 113 

5.24 Kanalizācijas caurules un skatakas 113 

5.25 Kanalizācijas cauruĜu savienojumi T – veida pieslēgumi 113 

5.26 Atzīmju un norāžu zīmes 113 

5.27 CauruĜvadu novirzes 113 

5.28 KabeĜu apvalkcaurules 113 

5.29 Pieslēgumi esošiem cauruĜvadiem 114 

5.30 Patērētāju pieslēgumi 114 

5.31 Ūdens mērītāji 114 

5.32 Ārējie cauruĜvadi – aizsardzība pret aizsalšanu 115 

5.33 Citu komunikāciju reăistri 115 

5.34 Higiēna un tīrība 115 

5.35 Ūdens transportēšana ēkas iekštelpās 116 

6 CELTNIEC ĪBAS DARBI .............................................................................................. 118 

6.1 ĖieăeĜu un bloku mūrējumi. Vispārīgs apraksts. 118 

6.2 ĖieăeĜu un bloku mūrējumi. Savienošana un šuvju izšuvošana 119 



Jūrmalas ūdenssaimniecības attīstības projekta II kārta 

 A2.pielikums – Tehniskās specifikācijas – Vispārīgā būvdarbu specifikācija 
 Līgums Nr.2 – Jūrmalas ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu paplašināšana 

x 

6.3 Dobās sienas 119 

6.4 Mitrumu izolējošā kārta 120 

6.5 ĖieăeĜu konsole 120 

6.6 Savienošana ar betonu 120 

6.7 Atveru aizmūrēšana 120 

6.8 Centrēšana un izolācija 120 

6.9 ĖieăeĜu un bloku mūrēšana aukstos laika apstākĜos 121 

6.10 Sagatavošana apmešanai 121 

6.11 Apmetuma plāksnes nostiprināšana 121 

6.12 Apmešana 121 

6.13 Apmešana aukstos laika apstākĜos 122 

6.14 Betona grīdas apdare 122 

6.15 Grīdu flīzēšana 122 

6.16 Terraco 122 

6.17 Ārējais apmetums 122 

6.18 Sienu flīzēšana 122 

6.19 Namdaru un galdnieku darbi 122 

6.20 Strukturālās tērauda konstrukcijas 123 

6.21 Jumti 124 

6.22 Kokmateriālu grīdas 124 

6.23 Durvju rāmji 124 

6.24 Logi 124 

6.25 Iestiklošana 124 

6.26 Krāsojums 125 

6.27 Jumiėu darbi 125 

6.28 Vieglbetona monolītie jumti 125 

6.29 Asfaltbetona jumta segums 125 

6.30 Bitumena materiālu jumta segums 125 

6.31 Sanitārtehnika 125 

6.32 Atveres sienās, grīdās un griestos 126 

6.33 PieĜaujamās novirzes būvdarbos 126 

6.34 Elektroinstalācijas 126 

6.35 Profilēta tērauda apšuvums 126 

6.36 Saliekamā betona grīdas 126 

6.37 Kombinētas grīdas 127 

6.38 Slēdzenes 127 

6.39 Iebūvētās detaĜas 127 

6.40 Notekas un notekcaurules 128 

7 CAURUěU UN ŪDENS UZGLABĀŠANAS KONSTRUKCIJU PĀRBAUDE UN 
DEZINFEKCIJA ............................................................................................................ 130 



Jūrmalas ūdenssaimniecības attīstības projekta II kārta 

 A2.pielikums – Tehniskās specifikācijas – Vispārīgā būvdarbu specifikācija 
 Līgums Nr.2 – Jūrmalas ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu paplašināšana 

xi 

7.1 CauruĜvadu tīrīšana 130 

7.2 Piesardzības pasākumi pirms cauruĜvadu pārbaudes 130 

7.3 Pārbaudes metodes programma un paziĦošana 130 

7.4 Bezspiediena cauruĜvadu pārbaude 130 

7.5 Bezspiediena cauruĜvadu ūdens pārbaude 131 

7.6 Bezspiediena cauruĜvadu gaisa pārbaude 131 

7.7 CCTV cauruĜvadu pārbaude 131 

7.8 Infiltr ācija 131 

7.9 KaĜamā ėeta, PVC, GRP un tērauda spiediena cauruĜvadu pārbaude 131 

7.10 Plastmasas spiediena cauruĜvadu pārbaude 132 

7.11 Ūdensvadu tīrīšana 132 

7.12 Ūdensvadu dezinfekcija 133 

7.13 Konstrukciju tīrīšana 134 

7.14 Betona jumtu pārbaude 134 

7.15 Ūdens necaurlaidīgu betona konstrukciju pārbaude 134 

7.16 Konstrukciju, kas paredzētas dzeramajam ūdenim, dezinfekcija 135 

7.17 Ūdens pārbaudēm, tīrīšanai un dezinfekcijai 135 

7.18 Tīrīšanai, pārbaudēm vai dezinfekcijai izmantotā ūdens novadīšana 135 

7.19 Ne betona konstrukciju, kurās paredzēts uzglabāt ūdeni, pārbaude 135 

7.20 AizbīdĦu un hidrantu pārbaude 136 

8 CEěU DARBI ................................................................................................................. 138 

8.1 CeĜa zemes klājums 138 

8.2 Pamata apakšējās kārtas izbūve 138 

8.3 Piesūcināta šėembu seguma izbūve 138 

8.4 Liesa betona kārtas izbūve 139 

8.5 Ar organiskām saistvielām apstrādāta šėembu seguma uzklāšana 139 

8.6 KarstveltĦa asfalta uzklāšana 139 

8.7 Ūdensizturīgs betona brauktuvju izolējošais slānis 139 

8.8 Betona brauktuvju armatūra 139 

8.9 Betona brauktuvju uzklāšana 140 

8.10 Ietvju apmaĜu un novadtekĦu ierīkošana 140 

8.11 Ietvju pamatnes 140 

8.12 Betona bruăa plākšĦu likšana 140 

8.13 Seguma bloku likšana 141 

8.14 PieĜaujamās novirzes pabeigtu brauktuvju virsmām 141 

8.15 Gūliju nostiprināšana 141 

8.16 Apzīmējumi un ceĜa zīmes 141 

8.17 Betona ietves 142 

9 KANALIZ ĀCIJAS CAURUěU RENOVĀCIJA ........................................................ 144 

9.1 Plūsmu novirzīšana 144 



Jūrmalas ūdenssaimniecības attīstības projekta II kārta 

 A2.pielikums – Tehniskās specifikācijas – Vispārīgā būvdarbu specifikācija 
 Līgums Nr.2 – Jūrmalas ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu paplašināšana 

xii 

9.2 Sagatavošanās izpēte 144 

9.3 Kanalizācijas cauruĜu sagatavošana 144 

9.4 Savienojumi. Vispārīgs apraksts. 145 

9.5 Pieslēgumi 145 

9.6 Kameras 145 

9.7 Cietēšanas ūdens izlaišana 145 

9.8 Javas gredzenveida injicēšana. Vispārīgs apraksts. 146 

9.9 Pārbaude pēc injicēšanas procedūras 146 

9.10 Oderēšana ar plūsmas kontrolierīcēm 146 

9.11 Pārbaude pēc atjaunošanas 146 

9.12 Oderējuma šablons 146 

9.13 Oderējuma projektēšana un izveidošana 146 

9.14 Gatavu oderējumu pieĜaujamās novirzes 147 

9.15 Oderējuma nogriešana un aizsardzība 147 

9.16 Iepriekš izgatavoti GRP un GRC izstrādājumi, kuros paredzēta cilvēku uzturēšanās 147 

9.17 Uz vietas cietējošas oderēšanas sistēmas 148 

9.18 Vietējs kanalizācijas cauruĜvadu, kas ir pieejami cilvēkam, remonts. Vispārīgs apraksts 148 

9.19 ĖieăeĜu mūrējums 148 

9.20 Iekšējā apdare 149 

9.21 Ārēja javas injicēšanas procedūra 149 

9.22 Poliestera/epoksīdsveėu oderējuma izveidošana un darbība 150 

10 ŪDENS VADU REHABILIT ĀCIJA ............................................................................ 152 

10.1 Sagatavošanas izpēte 152 

10.2 Ūdens vadu sagatavošana 152 

10.3 Oderējumi uz vietas 153 

10.4 CauruĜu ievilkšana un destruktīvā metode 153 

10.5 Pieslēgumi 153 

10.6 Oderējums caur aizbīdĦiem 154 

10.7 Pārbaude pēc oderējuma uz vietas 154 

10.8 Atjaunotu ūdens vadu nodošana ekspluatācijā 154 

10.9 Cementa javas oderējums uz vietas 154 

11 TUNEěU RAKŠANAS UN ŠAHTU IEGREMD ĒŠANAS DARBI........................... 156 

11.1 Kanāli, tuneĜi un šahtas 156 

11.2 Šahtas 156 

11.3 Atveres šahtās un tuneĜos 156 

11.4 Segmentētu šahtu un tuneĜu oderējumi 156 

11.5 Nesastiprināti betona tuneĜa segmenti 157 

11.6 Saskrūvētu betona segmentu oderējumi 157 

11.7 Segmentu stiprināšana 158 

11.8 Blīvējums 158 



Jūrmalas ūdenssaimniecības attīstības projekta II kārta 

 A2.pielikums – Tehniskās specifikācijas – Vispārīgā būvdarbu specifikācija 
 Līgums Nr.2 – Jūrmalas ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu paplašināšana 

xiii 

11.9 Savienojumu izšuvošana 158 

11.10 Segmentu atkārtots oderējums 159 

11.11 Ūdensnecaurlaidīguma nodrošināšana šahtām un tuneĜiem 159 

11.12 GruntsūdeĦu kontrole 159 

11.13 CauruĜu caurspiešana 160 

11.14 Mikrotunelēšana 161 

11.15 TuneĜu un šahtu ventilācija 161 

11.16 Darbs paaugstinātā gaisa spiedienā 162 

11.17 Informācijas reăistrēšana 162 

11.18 Šahtu, tuneĜu un pazemes cauruĜu pieĜaujamās novirzes 162 

11.19 Kanalizācijas cauruĜvadu izbūve ar bezrakšanas metodi 163 

12 DZELZSBETONA KONSTRUKCIJU REKONSTRUKCIJA UN REMONTS  ..... 164 

12.1 Virsmas Sagatavošana 164 

12.2 Remontdarbu Apjoms 164 

12.3 Papildus stiegrojums 164 

12.4 Dzelzsbetona konstrukciju remontdarbu materiāli 164 

12.5 Aizsargpārklājums 164 

12.6 Remontdarbi līdz 0,2mm platām plaisām, kuras nerada noplūdi 165 

12.7 Remontdarbi plaisām, kuru platums pārsniedz 0,2mm un kuras nerada noplūdi 165 

12.8 Remontdarbi plaisām, kuras rada noplūdi 165 

12.9 Remontdarbu reăistrācija 166 

 

 



Jūrmalas ūdenssaimniecības attīstības projekta II kārta 

 A2.pielikums – Tehniskās specifikācijas – Vispārīgā būvdarbu specifikācija 
 Līgums Nr.2 – Jūrmalas ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu paplašināšana 

1 

1 VISPĀRĪGS APRAKSTS 

1.1 Starptautiskie standarti un citi dokumenti 

1.1.1 Visur, kur Līgumā ietvertas atsauces uz specifiskām normām, standartiem un likumiem, 
kas jāievēro Preču un Materiālu piegādē, darbu veikšanā vai pārbaudē, jāizmanto 
atbilstošo standartu un normatīvo dokumentu izdevums vai redakcija, kas bijusi spēkā 28 
dienas pirms pēdējā pieteikšanās datuma konkursam, ja vien Līgumā nav skaidri noteikts 
citādāk.  

1.1.2 Iekārtai, Materiāliem vai jebkuriem citiem Darbu aspektiem, kurus neregulē Latvijas 
celtniecības normas vai kuri nav piemērojami Eiropas standartizācijas organizācijas 
standartiem, UzĦēmējs var piedāvāt izmantot alternatīvus standartus, kas ir spēkā kādā 
citā Eiropas Savienības dalībvalstī. 

1.1.3 Alternatīvu standartu izmantošanu, atšėirībā no noteiktajiem, drīkst veikt tikai pēc 
Inženiera iepriekšējas piekrišanas un rakstiska apstiprinājuma. Atšėirības starp ieteikto 
alternatīvu un noteiktajiem standartiem UzĦēmējam rakstiskā formā pilnībā jāapraksta, 
kā arī jāpierāda, ka tiks nodrošināta tādi pati vai augstāka kvalitāte, nekā prasīts 
noteiktajās normās. Šis apraksts jāiesniedz Inženierim latviešu valodā vismaz 28 
kalendārās dienas pirms datuma, kurā UzĦēmējs vēlētos saĦemt Inženiera 
apstiprinājumu. 

1.1.4 Vienlaicīga vairāku Eiropas Savienības dalībvalstu nacionālo standartu vai celtniecības 
normu izmantošana atsevišėa celtniecības elementa projektēšanā nav pieĜaujama.  

1.2 AutoceĜu, īpašumu un teritorijas apsekošana  

1.2.1 Kur nepieciešams, Inženierim, sadarbojoties ar UzĦēmēju, par ceĜiem atbildīgo iestādi un  
zemju īpašniekiem vai izmantotājiem, jāorganizē auto ceĜu, īpašumu, zemes teritoriju, 
tostarp arī koku, robežu, sējumu vai citu objektu apsekošana, ja tos kaut kādā veidā var 
ietekmēt Darbi. 

1.3 L īmeĦi un atskaites punkti 

1.3.1 UzĦēmējam ir jāiesniedz Inženierim visu informāciju par pagaidu augstuma atzīmēm un 
atskaites punktiem, kas izveidoti, lai uzsāktu Darbus. UzĦēmējam regulāri jāapseko un 
jāpārbauda pagaidu atskaites punkti. 

1.4 Darbu izpildes vietas nožogojums un vārti 

1.4.1 Darbu izpildes vietai jābūt pienācīgi nožogotai. 

1.4.2 Vietās, kur Līgumā aprakstīts būvlaukuma pagaidu nožogojuma un vārtu tips, kā arī 
atrašanās vietas, šāds nožogojums un vārti jāuzstāda pirms uzsākt jebkuru citu darbu šajā 
Darbu izpildes vietā. Gan Darbu izpildes vietas nožogojums, gan vārti regulāri 
jāpārbauda un jāuztur kārtībā, kā arī nekavējoties jānovērš jebkādi defekti, ja tādi 
radušies. 

1.4.3 Ja tas ir nepieciešamas pieguĜošo zemju nomnieku vai īpašnieku vajadzībām, jānodrošina 
kustība caur Darbu izpildes vietas pagaidu nožogojumu un vārtiem.  
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1.4.4 Darbu izpildes vietas nožogojumam un vārtiem jāpaliek uzstādītiem, kamēr tie netiek 
nomainīti pret pastāvīgiem, vai kamēr Darbi nav pilnībā pabeigti, kas Ĝautu šo Darbu 
izpildes vietu nodot lietošanā. 

1.4.5 Pagaidu nožogojuma tipam un augstumam jāatbilst Inženiera noteiktajam, ja vien tas nav 
īpaši noteikts Līgumā. 

1.4.6 Kur tas Līgumā noteikts, UzĦēmējam jābūt atbildīgam, lai Darbu izpildes vieta būtu 
droša, ar slēdzamiem piekĜuves vārtiem un drošības apgaismojumu, kas atbilst vietējiem 
apstākĜiem. 

1.5 Darbu izpildes vietas un apkārt ējās teritorijas t īr ība 

1.5.1 Visi būvgruži un citi atkritumi un pārpalikumi pienācīgā veidā jāizved no Darbu izpildes 
vietas. Materiāli, Iekārta un aprīkojums jāuzstāda, jāmontē un jāglabā pienācīga veidā. 

1.5.2 Visas caurules, veidgabali un armatūra nedrīkst tikt glabāti uz zemes. Tie ir jāglabā tīrā 
vietā, lai izvairītos no Materiālu piesārĦošanas pirms to lietošanas. 

1.6 Traucējumi saistībā ar piekĜūšanu īpašumiem  

1.6.1 PiekĜūšanas prasības jebkuriem ar Darbiem saistītiem īpašumiem, ierīcēm vai 
infrastruktūras objektiem jānosaka un jānodrošina iepriekš. Jānodrošina alternatīvi 
risinājumi pirms jebkādu traucējumu radīšanas īpašumiem, ierīcēm vai infrastruktūras 
objektiem. Inženieris, iesaistītie īpašnieki un nomnieki rakstiskā veidā jābrīdina 14 
dienas pirms jebkādu traucējumu radīšanas un jāapliecina Inženierim, ka ir panākta 
vienošanās par alternatīviem risinājumiem. 

1.6.2 Ja kādā no Darbu veikšanas periodiem kĜūst neiespējami nodrošināt transporta līdzekĜu 
piekĜuvi īpašumiem, ierīcēm vai infrastruktūras objektiem, jānodrošina alternatīva 
piekĜuves iespēja. Īpašniekam / nomniekam vai īrniekam jānodrošina jebkāda veida 
palīdzība, lai novērstu jebkādu Darbu ietekmi un Ĝautu tiem veikt normālu darbību. 

1.6.3 JāĦem vērā cilvēku ar īpašām vajadzībām piekĜuves un pakalpojumu vajadzības.  

1.6.4 Īpašas vajadzības ir tās, kas ir saistītas ar indivīdu veselību un mobilitāti, uz kuriem tās 
attiecas tiešā veidā, kā arī uz indivīdiem, kas saistīti ar citu veselību. 

1.7 Sūdzību un prasību procedūra 

1.7.1 Inženieri nekavējoties rakstiskā veidā jāinformē par jebkādiem bojājumiem vai 
ievainojumiem, kas radušies Darbu veikšanas rezultātā. 

1.7.2 Visa sūdzību, prasību vai brīdinājumu informācija, kas saĦemta no trešajām pusēm, 
nekavējoties jānodod Inženierim. 

1.7.3 Uz jebkādām sūdzībām, prasībām vai informāciju par īpašnieku vai nomnieku 
zaudējumiem vai ievainojumiem nekavējoties pienācīgi jāreaăē. 

1.8 Aizsardzība pret bojājumiem 

1.8.1 JāĦem vērā visi piesardzības pasākumi, lai novērstu jebkādus nelikumīgus autoceĜu, ceĜu, 
īpašumu, zemes īpašumu, koku, sakĦu, ražas, robežu vai jebkādu citu objektu, kā arī 



Jūrmalas ūdenssaimniecības attīstības projekta II kārta 

 A2.pielikums – Tehniskās specifikācijas – Vispārīgā būvdarbu specifikācija 
 Līgums Nr.2 – Jūrmalas ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu paplašināšana 

3 

pakalpojumu sniedzēju aparatūras, ceĜu dienesta un citu iesaistīto pušu īpašuma 
bojājumus. 

1.8.2 Ja kāda Darbu daĜa atrodas tuvu, šėērso vai atrodas zem jebkādas esošas pakalpojumu 
sniedzēja, ceĜu dienesta vai citu iesaistīto pušu objektiem vai ierīcēm, jānodrošina 
pagaidu atbalsts un darbs apkārt, zem vai pie tiem jāveic tādā veidā, lai neradītu 
bojājumus, sūces vai briesmas un nodrošinātu to nepārtrauktu darbību. 

1.8.3 Inženieris un pakalpojumu sniedzējs, ceĜu dienests  vai iesaistītais īpašnieks nekavējoties 
jāinformē, ja esošajā infrastruktūrā, autoceĜos vai ceĜos tiek atklātas jebkādas sūces vai 
bojājumi, tāpat jebkura bojāta ierīce ir jānomaina vai jāsaremontē. 

1.8.4 UzĦēmējam, atbilstoši Inženiera prasībām, uz sava rēėina pilnībā jānovērš jebkādi 
bojājumi, kas radušies viĦa darbības rezultātā. 

1.8.5 Bojājumi sevī ietver arī visas darbības, kas var radīt vides piesārĦojumu, kā, piemēram, 
atkritumu, degvielas, vai eĜĜas iziešana un postījumi ko nodarījušas iekārtas un 
mehānismi. 

1.8.6 UzĦēmējam no bojājumiem jāaizsargā visas esošās apakšzemes un virszemes būves, 
neatkarībā no tā, vai tās atrodas UzĦēmēja Darbu veikšanas teritorijas robežās. Ja šādas 
esošās sienas, žogi, vārti, angāri, ēkas, vai kādas citas būves jānovāc, lai pienācīgi veiktu 
būvdarbus, tās pēc tam ir jānovieto to sākotnējā atrašanās vietā, lai īpašniekam, 
nomniekam un Inženierim nerastos pretenzijas. Inženieris ir jāinformē, ja minētajās 
būvēs rodas kādi bojājumi, kā arī tie jāsaremontē pirms tiek veikta pazemes būvju 
aizbēršana. UzĦēmējam jānoĦem un jānomaina tādi nelieli objekti kā žogi, pastkastītes 
un ceĜa rādītāji nesaĦemot par to papildus kompensāciju no Pasūtītāja. Pēc būvdarbu 
pabeigšanas šie objekti jānovieto to sākotnējā atrašanās vietā tādā stāvoklī, kāds tas bija 
pirms novākšanas. 

1.8.7 Ja esošie objekti traucē un neĜauj veikt Darbus pēc projekta, UzĦēmējam jāinformē 
Inženieris par ieteicamajām izmaiĦām un jāveic tādi pieĦemami uzlabojumi, kas atbilstu 
Inženiera noteiktajām prasībām. 

1.9 Esošo būvju monitorings 

1.9.1 UzĦēmējam jāuzrauga jebkurš objekts, kas atrodas tiešā tuvumā jebkuriem būvdarbiem, 
lai nodrošinātu to, ka esošajām būvēm netiek radīti bojājumi vai traucējumi.  

1.9.2 Pirms Darbu izpildes vietā uzsākt jebkādas būvniecības darbības, UzĦēmējam tā 
monitoringa priekšlikumi jāiesniedz Inženierim apstiprināšanai. Priekšlikumos jābūt 
ietvertam būvju, kuras varētu tikt ietekmētas būvniecības darbības laikā, novērtējumam, 
kā arī informācijai par ieteiktajām monitoringa darbībām un informācijai par piedāvātiem 
pagaidu balstiem, ja nepieciešams novērst nelabvēlīgas sekas attiecīgām būvēm.  

1.9.3 Inženierim jābūt tiesībām pārtraukt Darbus uz Pasūtītāja rēėina, ja viĦaprāt Darbi rada 
slodzi vai nelīdzenu nosēšanos, bojājumus vai nelabvēlīgi ietekmē jebkuru to darbības 
zonā esošām konstrukcijām. UzĦēmējam jāuzĦemas izmaksas par visa veida 
remontdarbiem, pagaidu balstiem, labojumiem, utml., kas radušies vai nu UzĦēmēja 
darbību vai nolaidības rezultātā. 



Jūrmalas ūdenssaimniecības attīstības projekta II kārta 

 A2.pielikums – Tehniskās specifikācijas – Vispārīgā būvdarbu specifikācija 
 Līgums Nr.2 – Jūrmalas ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu paplašināšana 

4 

1.10 Mijiedarb ība ar esošajām būvēm 

1.10.1 Ja Darbu ietvaros jāveic esošo būvju izmaiĦas vai pievienošanās tam, UzĦēmējam 
jāsaglabā esošās būves integritāte un jānodrošina, lai, saskaĦā ar Inženiera prasībām, 
paredzamās slodzes būtu pilnībā Ħemtas vērā un lai esošās būves netiktu pakĜautas 
plaisāšanai, nosēšanās procesam vai kādām citām kaitīgām sekām. Šādā gadījumā 
UzĦēmējam jāuzĦemas visas remontēšanas izmaksas. 

1.11 Herbicīdu un pesticīdu izmantošana / lauksaimniecībā izmantojamās zemes 
aizsardzība 

1.11.1 UzĦēmējam Inženierim jāiesniedz apstiprināšanai informācija par herbicīdiem un 
pesticīdiem, kas piedāvāti lietošanai Līgumā. 

1.11.2 Visu veidu herbicīdiem un pesticīdiem, kas izmantoti saskaĦā ar Līgumu, jāatbilst 
vietējiem noteikumiem, kā arī Pasaules Veselības organizācijas vadlīnijām. 

1.11.3 Jāievēro specifiskas prasības, lai novērstu dzīvnieku un augu slimību izplatīšanos. 

1.12 Darbu ietekme uz ūdenstecēm 

1.12.1 Ūdensteces, tostarp arī zemes un/vai ceĜu drenāža Darbu izpildes vietā jāsaglabā tādā 
veidā, lai tiktu nodrošinātā to nepārtraukta funkcionēšana. 

1.13 PiesārĦojuma novēršana 

1.13.1 UzĦēmējam Darbi, pārbaudes un nodošana ekspluatācijā jāveic tādā veidā, lai 
minimizētu vides postījumus. 

1.13.2 Būvniecība ierobežotās sanitārās un drošības zonās vides un dabas resursu aizsardzībai 
jāorganizē un jāveic saskaĦā ar ierobežojumiem un prasībām, kas noteiktas 
reglamentējošās normās.  

1.13.3 Ja piesārĦojuma līmenis jebkura veida rūpnieciskajos un mājsaimniecības notekūdeĦos 
UzĦēmēja darbību rezultātā ir augstāks, nekā noteikts reglamentētajās normās, 
UzĦēmējam jānodrošina, jāizmanto un jāuztur piemērotas attīrīšanas ierīces, lai 
garantētu, ka pilnīgi visi notekūdeĦi atbilstu piemērotas ūdens izmantošanas atĜaujas, 
kuru izdevusi reăionālā vides pārvalde, prasībām. 

1.13.4 UzĦēmējam jāprojektē, jāuzstāda un jāuztur piemērotas ierīces, lai varētu notikt ūdeĦu 
savākšana un izvadīšana (attīrītie ūdeĦi, virsūdeĦu notece un/vai gruntsūdeĦi) no Darbu 
izpildes vietas. Nekontrolēta ūdens noplūde netiks pieĜauta. 

1.13.5 Ja UzĦēmēja izpētes vai būvniecības darbības skar ar ūdens nesējslāni, UzĦēmējam 
jāveic pienācīgi pasākumi, lai novērstu lieku ūdens ieguvi un ūdens nesējslāĦa 
piesārĦošanu.  

1.13.6 Jāveic visi iespējamie pasākumi, lai novērstu sanesu vai cita veida materiālu 
nogulsnēšanos jebkurā ūdens objektā, tā piesārĦošanu vai bojāšanu, kas var rasties 
UzĦēmēja darbības vai vandalisma rezultātā. Tas attiecas uz ūdens tecēm, kanāliem, 
ezeriem, ūdenstilpnēm, dziĜurbumiem, ūdens nesējslāni vai ūdens sateces baseinu. 
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1.13.7 Visas šėidruma/degvielas uzglabāšanas tvertnes jānovieto noplombētā ar norobežojošu 
valni aizsargātā teritorijā, kura ietilpība būtu vismaz 110% no tvertnes apjoma un ar 
brīvu joslu vismaz 200 mm augstumā. Uzpildīšanas/izplūdes caurulēm jābūt montētām 
tā, lai to noplūdes notiktu norobežotajā teritorijā un visiem krāniem jābūt noslēdzamiem. 

1.14 Ūdensapgādes higiēna 

1.14.1 Ja Darbu galvenā funkcija ir dzeramā ūdens apgāde publiskām vajadzībām, jāievēro 
visstingrākās piesardzības normas, lai novērsu ierīču un esošās ūdens apgādes sistēmas 
piesārĦošanu.  

1.14.2 UzĦēmējam katrā darba vietā jānodrošina piemērotas, pareiza dezinfekcijas tipa tualetes, 
kā arī vienmēr tās jāuztur sanitārā kārtībā. Dezinfekcijas tipa tualetēm jābūt pareizi 
konstruētām, lai no to izmantošanas nerastos antisanitāri apstākĜi un piesārĦošana. Pēc 
Darbu pabeigšanas, sanitārās ietaises jānovāc un vietas, kurās tās atradušās, jāsakārto. 

1.15 Esošā infrastrukt ūra 

1.15.1 UzĦēmējam jābūt atbildīgam par Darbu izpildes vietā esošo infrastruktūras objektu 
atrašanās vietas un veidu noteikšanu, jāsaistās ar pakalpojumu sniedzējiem un citām 
organizācijām, kuru pakalpojumus var ietekmēt Darbi, kā arī jāiegūst nepieciešamās 
atĜaujas un saskaĦojumi Darbu projektēšanai un veikšanai. Nepieciešamo saskaĦojumu 
laika periodiem ir jābūt ietvertiem UzĦēmēja darba programmas laika grafikā.  

1.15.2 Neskatoties uz jebkādiem saskaĦojumiem, pirms uzsākt rakšanas darbus, UzĦēmējam 
jāpārliecinās par esošās infrastruktūras objektu precīzu atrašanās vietu, izmantojot drošas 
metodes cauruĜvadu un kabeĜu atrašanai vai atrakšanu ar rokām, ja nepieciešams. Ja 
nejauši tiek atklāta kāda nezināmas infrastruktūras daĜa, UzĦēmējam nekavējoties 
jāinformē Inženieris un infrastruktūras objekta īpašnieks. Neskatoties uz informāciju par 
esošo infrastruktūru, kuru saĦēmis UzĦēmējs, atbildību par infrastruktūras atrašanās 
vietas noteikšanu un tās sabojāšanu neuzmanības dēĜ jāuzĦemas UzĦēmējam. 

1.15.3 UzĦēmējam jābūt atbildīgam par visiem darbiem, kas var rasties saistībā ar esošām 
ierīcēm un infrastruktūru, kā, piemēram, ar iecentrēšanu, regulēšanu, atvienošanu, 
nomaiĦu un atkārtotu savienošanu, un par darbības pārtraukumiem šajā sakarā, kā arī par 
maksājumiem atbilstošajām likumīgajām organizācijām, kuras sniedz pakalpojumus.  

1.15.4 UzĦēmējam jānodrošina, ka komunālo pakalpojumu sniedzēji, kuru komunikācijas 
šėērso Darbu izpildes vietu, tai skaitā arī Pasūtītājs, bez ierobežojumiem var tām piekĜūt 
lai veiktu pārbaudes, remonta un atjaunošanas darbus. 

1.15.5 UzĦēmējs nedrīkst bez iemesla liegt piekĜuvi skatakai vai kādam citam virsmas vākam 
ārpus normālā darba laika. 

1.15.6 UzĦēmējam jādod konkrētas un precīzas instrukcijas visiem darbiniekiem, lai aizbīdĦi 
vai cita armatūra, kas nav Līguma sastāvdaĜa, netiktu darbināti, regulēti vai pārmontēti 
jebkādā veidā, bez īpašas Inženiera piekrišanas. 

1.16 Satiksmes prasības 

1.16.1 UzĦēmējam jāievēro visas Latvijā spēkā esošās likumu un noteikumu normas, kas 
saistītas ar satiksmes drošību. 
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1.16.2 Pirms uzsākt jebkādus darbus uz autoceĜiem vai ietekmējot to izmantošanu, jāpanāk 
rakstiska vienošanās ar Inženieri, atbildīgo ceĜu dienestu un policiju par izmantojamajām 
darba metodēm, tostarp arī par jebkādām specifiskām satiksmes prasībām. 

1.16.3 Visi Darbi uz autoceĜa, ceĜa, vai piekĜuves pie tiem jāveic sadarbojoties ar ceĜu un 
policijas iestādēm. Inženierim jābūt informētam par visām prasībām vai vienošanām, kas 
panāktas ar ceĜu un policijas iestādēm. 

1.16.4 Ja Darbu dēĜ uz laiku nepieciešams novirzīt vai slēgt esošo brauktuvi, ietvi vai publisko 
pārvietošanās telpu, tad tām ir jānodrošina atbilstoša alternatīva un tai jābūt gatavai pirms 
tiek sākti darbi uz esošiem ceĜiem. 

1.16.5 Ja nepieciešams izbūvēt rampas, tās jānodrošina un jāuztur atbilstoši standartam pēc 
visiem klases, klašu, satiksmes vai gājēju parametriem, kas nepieciešami, lai tos varētu 
izmantot. 

1.16.6 Jāveic visi nepieciešamie pasākumi, lai automašīnas iebraucot un izbraucot no Darbu 
izpildes vietas uz blakus ceĜiem vai ietvēm neatstātu dubĜus vai citus netīrumus un lai 
jebkādi netīrumi, kas šādā veidā nokĜuvuši uz šo ceĜu virsmām, tiktu aizvākti. 

1.16.7 Visu laiku jānodrošina neatliekamās palīdzības automašīnu piekĜuve visiem īpašumiem. 

1.16.8 Vietās, kur vienvirziena kustība ir neizbēgama, UzĦēmējam jānodrošina piemērota, 
Inženiera apstiprināta satiksmes regulēšanas sistēma. 

1.17 Pasākumi avārijas situāciju novēršanai 

1.17.1 Jāveic pasākumi, lai ārpus normālā darba laika būtu pieejami darbinieki, Materiāli un 
Iekārtas ar Darbiem saistītu avāriju novēršanai. Inženierim visu laiku jābūt nodrošinātam 
ar to darbinieku adrešu un telefona numura sarakstu, kuri ir atbildīgi par avārijas darbu 
organizēšanu. 

1.17.2 Darbinieki jāiepazīstina ar visiem attiecīgajiem pasākumiem, tostarp arī ar Klienta 
pasākumiem, avārijas situāciju gadījumā. 

1.18 Bīstamas vielas 

1.18.1 Bez iepriekšēja Inženiera rakstiska apstiprinājuma, bīstamas vielas nedrīkst vest uz 
Darbu izpildes vietu vai arī tās izmantot jebkādiem mērėiem. Ir jāiegūst visas 
nepieciešamās licences. 

1.18.2 Sprāgstošu vielu un jebkādu bīstamu vielu uzglabāšanai Darbu izpildes vietā Inženierim 
rakstiski jāapstiprina. 

1.18.3 UzĦēmējam jāievēro visi vietējie specifiskie vai nacionālie noteikumi un Tiesību normas, 
piemēram, tie, kuri attiecas uz degvielas uzglabāšanu, uzliesmojošām vielām un 
sprādzienbīstamām vielām. Ėīmiski nesaderīgas vielas, kuras sajaucot var izcelties 
uguns, eksplozija vai kaitīgas gāzes rašanās, jāglabā atsevišėi. 

1.19 Vide un ilgtspēja 

1.19.1 Būvdarbi jāveic saskaĦā ar Tehniskā projekta un iesasitīto vides institūciju prasībām. 
Īpaša uzmanība jāvelta visiem ietekmes mazināšanas pasākumiem, kas piedāvāti jebkurā 
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saistītā vides novērtējumā, lai nodrošinātu, ka celtniecības darbi tiek veikti pilnā saskaĦā 
ar šiem pasākumiem. Visas darbībās Darbu izpildes vietā jāveic tā, lai samazinātu 
būvgružu daudzumu un maksimāli veicinātu to otrreizēju izmantošanu. 

1.20 Patērētāju aizsardzība 

1.20.1 Visas celtniecības darbības jāveic veltot pienācīgu uzmanību Pasūtītāja patērētāju 
aizsardzības politikai. 

1.21 Rasējumi  

1.21.1 Visiem rasējumiem, kurus UzĦēmējs iesniedzis Pasūtītājam apstiprināšanai, kā arī  
„izpildrasējumiem” jābūt veiktiem uz ISO standarta izmēra lapām, kuru maksimālais 
izmērs ir A0. Uz katra rasējuma labajā apakšējā stūrī jāatrodas rakstlaukumam, kurā 
norādīts: 

(a) Pasūtītāja nosaukums; 

(b) Projekta nosaukums; 

(c) Līguma nosaukums; 

(d) UzĦēmēja nosaukums; 

(e) Darbu atrašanās vietas nosaukums; 

(f) rasējuma nosaukums; 

(g) rasējuma numurs; 

(h) datums; 

(i) autors; 

(j) mērogs; 

(k) atsevišėa labojumu tabula; 

(l) UzĦēmēja paraksts, kas norāda, ka viĦš rasējumu, neatkarīgi vai tas ir viĦa paša 
izstrādāts vai arī Ħemts no kāda cita avota, ir pārbaudījis pirms iesniegt 
Inženierim. 

1.21.2 Visiem UzĦēmēja iesniegtajiem ăenerālplānu un plānu rasējumiem jābūt mērogā un 
jāietver grafiskais mērogs, lai tos varētu izmantot pēc fotokopēšanas. Visām ejām, kas 
nepieciešamas iekārtu uzstādīšanai, ekspluatācijai un apkopei jābūt atzīmētām rasējumos.  

1.21.3 UzĦēmējam jāizmanto starptautiskā metriskā mērvienību sistēmā (SI vienības).  
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1.22 Ugunsgrēka novēršana un aizsardzība pret to 

1.22.1 UzĦēmējam visi darbi jāveic ievērojot ugunsdrošību. ViĦam Darbu izpildes vietā 
jāpiegādā un jāuztur atbilstošs ugunsdzēšamais aprīkojums. UzĦēmējam jāievēro visi 
spēkā esošie un piemērojamie ugunsdrošības noteikumi. 

1.23 Nenorobežoti grāvji, bedres, skatakas un šėēršĜi 

1.23.1 Lai nodrošinātu visu Darbu izpildes vietas izmantotāju drošību, UzĦēmējam jāatzīmē visi 
nenorobežotie grāvji, bedres, skatakas, un šėēršĜi ar apstiprinātām zīmēm, žogiem, 
barjerām un attiecīgu apgaismojumu. 

1.24 Ielu t īr īšana būvdarbu laikā 

1.24.1 UzĦēmējam katras darba dienas beigās jāsatīra visi uz ielām un ceĜiem nonākušie 
netīrumi, grants vai citi būvgruži, kas radušies celtniecības laikā. Tīrīšana sevī ietver 
mazgāšanu ar ūdeni, beršanu un roku darba izmantošanu, ja nepieciešams panākt 
atbilstību standartam salīdzinājumā ar blakus esošajām ielām, kuras Darbi nav 
ietekmējuši. 

1.24.2 UzĦēmējam jāveic visi nepieciešamie pasākumi, lai automašīnu iebraukšanas un 
izbraukšanas laikā no Darbu izpildes vietas dubĜi un netīrumi nenonāktu uz blakus esošo 
ceĜu un ietvju virsmām un, ja tie tur tomēr nonākuši, tie ir jāsavāc. 

1.24.3 UzĦēmējs bez Inženiera piekrišanas vienā laikā nedrīkst aizšėērsot vairāk kā 100 m garu 
daĜu no kāda autoceĜa. 

1.25 Avārijas dienestu piekĜuve  

1.25.1 UzĦēmējam pirms kādas ielas vai tās daĜas slēgšanas par to jāpaziĦo ugunsdzēsības un 
policijas dienestiem un slēgšana nedrīkst notikt bez Inženiera piekrišanas. Ugunsdzēsības 
un policijas dienestiem jābūt informētiem, kad ielas ir atkal izmantojamas avārijas 
dienestu automašīnu vajadzībām. Darbu celtniecības metodei jābūt tādai, lai pēc iespējas 
samazinātu ugunsdzēsības un policijas dienestu auto piekĜuves iespēju traucēšanu un 
iespējami īsā laikā šādus traucējumus novērstu. 

1.25.2 UzĦēmējam jāiesniedz diennakts sasniedzamības telefona numurs vietējā policijas 
iecirknī, neatkarīgi no tā, kādā attīstības stadijā atrodas būvdarbi. 

1.26 Atkritumu izg āšanas vietas un būvgruži 

1.26.1 UzĦēmējam nav paredzētas atkritumu izgāšanas vietas (ja vien Līgumā nav noteikts 
savādāk) un tam jāveic visi lieko izrakto materiālu izgāšanas pasākumi, vienojoties ar 
Inženieri. NeatĜauta atkritumu izgāšana netiks atĜauta.  

1.26.2 Būvgružu izvešanai no Darbu izpildes vietas un to apglabāšanai jāatbilst vietējiem - 
pašvaldības un nacionāliem normatīvajiem aktiem. 
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1.27 Traucējumu mazināšana 

1.27.1 UzĦēmējam jāveic tādi pasākumi, kādus Inženieris var uzskatīt par nepieciešamiem, lai 
maksimāli samazinātu neērtības, kas saistītas ar putekĜiem, troksni, smakām vai 
tamlīdzīgi. Sausa laika periodos Inženieris var pieprasīt, lai ceĜi, kas tiek bieži lietoti un 
uz kuriem ir dzīva satiksme, kā arī citi ceĜi Darbu izpildes vietā tiktu laistīti ar ūdeni 
vismaz reizi dienā. Laistīšanas laikiem un biežumam jābūt atbilstošiem un par tiem 
jāvienojas ar Inženieri. UzĦēmējam jāpievērš uzmanību iespējamībai nodarīt postījumus 
lauksaimniecības ražai, kurus var izraisīt putekĜi. UzĦēmējam saskaĦā ar Līgumu jāveic 
tādi pasākumi, kas varētu būt nepieciešami, lai novērstu šādus putekĜu postījumus. 

1.27.2 UzĦēmējam jāievēro visas vienošanās ar Pasūtītāju, kas attiecas uz Darbu veikšanu. Šo 
vienošanos izklāsts ir atrodams Līgumā. 

1.27.3 Ja UzĦēmējs strādā blakus apdzīvotam īpašumam, tam jānodrošina, lai trokšĦa un 
vibrāciju līmenis, kas nāk no Darbu izpildes vietas, būtu minimāls. Pirms uzsākt darbus, 
UzĦēmējam Inženierim jāiesniedz iekārtas tipu, lietojuma apjoma un metožu saraksts, ko 
viĦš izmantos pneimatiski darbināmu, šėidrumu sūknējošu un elektrisko strāvu ražojošu 
iekārtu ekspluatācijā. Tam ir jādod priekšlikumi par trokšĦa un vibrāciju samazināšanu, 
ko rada tā iekārtas. 

1.28 UzĦēmēja mītne 

1.28.1 UzĦēmējam jānodrošina visu nepieciešamo būvju, kā, piemēram, biroju, dzīvojamo 
mītĦu vai noliktavu izveidošana, apkalpošana un uzturēšana paša, darbinieku un 
personāla vajadzībām. 

1.28.2 UzĦēmējam jānodrošina elektrības, ūdens, telefona, saspiesta gaisa un citu pakalpojumu 
piegāde, kuri nepieciešami Darbu izpildes vietas iekārtošanai; tam jānodrošina, jāuztur 
un pēc būvdarbu pabeigšanas jādemontē visas caurules, kabeĜus, kā arī jāapgādā Darbu 
izpildes vieta ar drošu dzeramo ūdeni. Visām elektriskajām instalācijām, kas veidotas 
Pagaidu Darbu vajadzībām, jāatbilst spēkā esošajām nacionālajām tiesību normām. 

1.28.3 UzĦēmējam jāveic visi nepieciešamie pasākumi, lai nopirktu vai nomātu zemi tā 
birojiem, dzīvojamajām mītnēm, nožogojamiem laukumiem, noliktavām, kā arī lai 
piegādātu tām elektrību un ūdeni un atbrīvotos no notekūdeĦiem un atkritumiem 
(ieskaitot krājtvertĦu izbūvi). 

1.28.4 Visām ēkām jāatbilst normatīvo aktu prasībām. Pirms būvdarbu uzsākšanas UzĦēmējam 
jāapgādā normatīvos aktos noteiktās atbildīgās institūcijas ar nepieciešamo informāciju 
par būvniecību un no tām jāsaĦem normatīvajos aktos noteiktie saskaĦojumi. 
UzĦēmējam pie visām būvēm arī jāizbūvē un jāuztur atbilstoši ceĜi vai ietves. 

1.28.5 Visas pagaidu būves, ēkas, palīgmateriāli un aprīkojums, kas minēti šajā punktā, jānovāc 
un Darbu izpildes vieta pēc Līguma izpildes jāsaved kārtībā. 

1.29 Darbu izpildes vietas sakārtošana pirms nodošanas 

1.29.1 Līguma izpildes apstiprinājums netiks izdots, pirms UzĦēmējs nebūs aizvedis no Darbu 
izpildes vietas visus mehānismus, aprīkojumu, iekārtas, būvgružus un Būvlaukums nebūs 
sakārtots atbilstoši Inženiera prasībām. 
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1.30 Darba stundas 

1.30.1 Ierobežojumi par strādāšanu ārpus darba stundu laika, kas noteikti Līgumā, tādā pašā 
mērā attiecas arī uz Materiālu un iekārtu piegādi.  

1.31 Materi ālu glabāšana un apiešanās ar tiem 

1.31.1 Iekārtas, Materiāli, vielas un sastāvdaĜas jāglabā apstiprinātā vietā un tādā veidā, lai tiktu 
saglabātas to kvalitāte un stāvoklis. 

1.31.2 Glabāšanai jāatbilst ražotāja rekomendācijām. 

1.31.3 UzĦēmējam jānodrošina, lai Darbu izpildes vietā esošie vielu uzglabāšanas konteineri 
nav cauri un tiek glabāti drošā ēkā vai nožogotā teritorijā un nevar iztecēt, izšĜakstīties 
vai tikt atvērti vandālisma gadījumā, kā arī ir aizsargāti ar pagaidu vaĜĦiem, kuru 
minimālā kapacitāte būtu 110% no maksimālā uzglabātā apjoma. Indīgu vielu 
pārvietošanas zonas jānodrošina līdzīgā veidā.  

1.31.4 Cementu jāglabā ūdensdrošās nojumēs, kuru grīdas atrodas virs zemes līmeĦa vai 
akceptētas konstrukcijas tvertnēs. Tas efektīvi jāaizsargā pret nelabvēlīgiem laika 
apstākĜiem transportēšanas laikā uz vai no nojumēm vai tvertnēm, kā arī tā izmantošanas 
laikā Darbos. Cementu, kas bojāts šo noteikumu neievērošanas vai kādu citu iemeslu dēĜ, 
Inženieris uzskatīs par nederīgu un tas jāaizvāc prom no Darbu izpildes vietas. Katra 
piegādātā krava jāglabā atsevišėi un jāizmanto tādā secībā, kādā tās ir piegādātas. 

1.31.5 AkmeĦi, kas atvesti uz Darbu izpildes vietu, nedrīkst nonākt kontaktā ar kaitīgām vielām. 

1.31.6 Ar Materiāliem un sastāvdaĜām jāapietas tādā veidā, lai izvairītos no to sabojāšanas vai 
piesārĦojuma, kā arī saskaĦā ar visām ražotāja noteiktajām rekomendācijām. 

1.31.7 Ja Līgumā nav noteikts citādi, uzstādīšanai izmantošanas vajadzībām, kā arī Materiālu un 
sastāvdaĜu pielietošanai vai sagatavošanai jānotiek saskaĦā ar visām ražotāja 
rekomendācijām. Ja nepieciešams, UzĦēmējs var izmantot jebkādu tehnisko konsultāciju 
pakalpojumus, kurus piedāvā ražotāji. 
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2 MATERI ĀLI 

2.1 Vispār īgs apraksts 

2.1.1 Visām Precēm un Materiāliem, kas izmantoti Darbos gan celtniecības, gan pārbaužu 
vajadzībām, jāatbilst starptautiskajiem EN standartiem vai atbilstošiem nacionālajiem 
standartiem. Vietās, kur pretī vienībai nav dots komentārs, UzĦēmējam jāpieĦem, ka 
jābūt atbilstībai šiem standartiem. 

2.1.2 Visām Precēm un Materiāliem, kas jānodrošina UzĦēmējam un jāizmanto Darbos, jābūt 
jauniem, nelietotiem, paša modernākā izlaiduma. Tiem jāsatur pēdējie konstrukciju un 
materiālu uzlabojumi,  ja vien Līgumā nav noteikts citādāk. 

2.1.3 Vismaz 28 dienas pirms izmantošanas UzĦēmējam Inženierim jāiesniedz tā izvēlēto 
piegādātāju un Materiālu, kas nepieciešami Darbu veikšanai, avotu sarakstu. Pēc 
inženiera pieprasījuma jānodrošina arī paraugi. 

2.1.4 Materiāliem, kas pēc tam piegādāti, jāatbilst paraugu kvalitātei, kāda tā bijusi, kad 
materiālu pārbaudi veica Inženieris. 

2.2 Materi āli saskarē ar dzeramo ūdeni 

2.2.1 Visiem Materiāliem, vielām un produktiem, kuri atradīsies vai varētu atrasties kontaktā 
ar dzeramo ūdeni vai transportējamo ūdeni vai ūdeni, kas tiek sagatavots publiskai 
ūdensapgādei, jābūt apstiprinātiem Valsts sertifikātu reăistrā (VSK). 

2.2.2 UzĦēmējam jāidentificē un jāieraksta sarakstā jebkuru vielu un produktu, kuru jāpiegādā 
saskaĦā ar Līgumu un kura būs vai varētu nonākt saskarsmē ar dzeramo ūdeni vai 
transportējamo ūdeni vai ūdeni, kas tiek sagatavots publiskai ūdensapgādei. Saraksta 
kopijas kopā ar dokumentāciju par katras vielas vai produkta apstiprinājumu pirms darbu 
uzsākšanas jāiesniedz Inženierim. UzĦēmējam prasīto sarakstu jāuztur kārtībā visu 
Līguma laiku tā, lai tajā vienmēr atrastos precīzs piegādāto vai izvēlēto Materiālu 
raksturojums Darbu vajadzībām. 

2.2.3 Visu Materiālu atbilstības pārbaudes un testēšana jāveic pēc Inženiera noteiktajiem 
intervāliem. 

2.2.4 Izmantojot apstiprinātās vielas un produktus, UzĦēmējam strikti jāievēro visi 
apstiprinājuma nosacījumi, kā arī ražotāja instrukcijas. 

2.3 Akrilnitrila Butadi ēna Stirola (ABS) caurules un veidgabali 

2.3.1 Akrilnitrila butadiēna stirola (ABS) spiediena caurulēm un veidgabaliem jāatbilst 
attiecīgajiem LVS EN 1455 noteikumiem. 

2.4 Piejaukumi betonam vai javai 

2.4.1 Gaisu piesaistošajiem piejaukumiem jāatbilst attiecīgajiem LVS EN 934 noteikumiem, 
bet paātrinošajiem, kavējošajiem, ūdeni reducējošiem, superplasticējošiem piejaukumiem 
betonam vai javai jāatbilst attiecīgajiem LVS EN 934-2 noteikumiem. 
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2.4.2 Piejaukumi, kas satur hlorīdus, nedrīkst tikt izmantoti dzelzsbetonā, kas domāts ūdens 
tvertĦu izgatavošanai.  

2.4.3 Pēc tam, kad piejaukumi kopā ar informāciju par betona maisījumiem tiek izvēlēti, tie 
jāapstiprina Inženierim. 

2.4.4 Piejaukumu glabāšanai jābūt stingrā atbilstībā ar ražotāja rekomendācijām. Katru dienu 
piejaukumi jāsamaisa, lai novērstu cieto vielu nogulsnēšanos. Piejaukumi, kuru 
izmantošanas datums ir pagājis, jāaizvāc no Darbu izpildes vietas. 

2.5 Betona sastāvdaĜas 

2.5.1 DaĜiĦām norādītajā, projektētajā un standartos noteiktajā betonā jāatbilst piemērotu 
standartu attiecīgajiem noteikumiem, kā tas ir norādīts zemāk: 

 

2.5.2 DaĜiĦām jāatbilst limitiem, kas redzami zemāk. 

Parametri 
LVS EN 12620 kategorija 

Parasts betons Betons ko pakĜaus 
abrazīviem apstākĜiem 

Frakcionēšana (LVS EN933-1) 
Rupjas daĜiĦas (frakcionētās) 
Rupjas daĜiĦas (nedalītās) 
Smalkas daĜiĦas 

 
4/20 vai 2/14 
10/20 vai 6.3/14 vai 4/10  
0/4 vai 0/2 

 
4/20 vai 2/14 
10/20 vai 6.3/14 vai 4/10  
0/4 vai 0/2 

SlāĦainības indekss (LVS EN933-3) 
Nedrupinātā grants 
Drupināts akmens vai grants 

 
FI50 

FI35 

 
FI50 

FI35 
Gliemežvāku daudzums rupjajās daĜiĦās (LVS EN933-7) ≤10% no masas ≤10% no masas 
Smalkne (LVS EN933-1) 
Nedrupinātas, daĜēji smalcinātas vai smalcinātas grants rupjās daĜiĦas  
Drupināta akmens rupjās daĜiĦas 
Nedrupinātas, daĜēji smalcinātas vai smalcinātas grants smiltis  
Drupināta akmens smiltis 
Visa veida grants daĜiĦas 
Visa veida drupināta akmens daĜiĦas 
 
 

 
 
f1.5 

f 4  
f 3 
f 16  
f 3 
f11 

 
 
f1.5 

f 4 
f 3 
f10 

f 3 
f 11 

DaĜiĦu tips Norādītais Projektētais 
Standartizēti 

noteiktais 

Dabiskās daĜiĦas 

Ar gaisu dzesējamas domnas 
izdedžu daĜiĦas un citas ražotas 
normāla svara daĜiĦas 

 

LVS EN12620 

 

 

LVS EN12620 

 

LVS EN12620 

Vieglās daĜiĦas -- LVS EN13055-1 -- 

Otrreizējās daĜiĦas skatīt 2.4.4 skatīt 2.4.4  
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Pretestība pret sadalīšanos frakcijās (LVS EN1097-2) LA 40 LA30 
Sasalšanas-sasilšanas pretestība (LVS EN1367-2) 
Magnēzija sulfāta vērtība 

 
MS18 

 
MS18 

Skābē šėīstošas sulfātu saturošas (LVS EN1744-1)1 
daĜiĦas (savādākas nekā ar gaisu dzesējamas domnas izdedži) 
Ar gaisu dzesējamas domnas izdedži 

 
AS0.2 
AS1.0 

 
AS0.2 
AS1.0 

Kopējais sēra daudzums (LVS EN1744-1) <1% no masas <1% no masas 
Skābē šėīstošs hlorīda daudzums (LVS EN1744-1)1 
Dzelzsbetons 
Presēts betons  

 
≤0.05% 
≤0.01% 

 
≤0.05% 
≤0.01% 

Ūdens uzsūkšanās (LVS EN1097-6) ≤2% ≤2% 
Žūšanas rukums (LVS EN1367-4) ≤0.075% ≤0.075% 

Pretestība nodilumam 

Mazais Devala tests (ar ūdeni) (LVS EN1097-1) 

Prasību nav MDE35 

Pretestība noberzumam 

DaĜiĦu nodiluma vērtība (LVS EN1097-8, Pielikums A) 

Prasību nav AAV15 

Piezīme 

1Betona maisījumā jāievēro ar ī vispārēji hlor īda un sulfāta satura limiti  

 

2.5.3 Ja daĜiĦas ir marėētas ar atzīmi CE, tad testēšanas biežumam jānotiek saskaĦā ar LVS 
EN 12620 pielikumu H. Ja daĜiĦas nav marėētas ar atzīmi CE, tad testēšanas biežumam 
jānotiek pēc zemāk redzamas tabulas prasībām. Pēc pieprasījuma šīs testēšanas 
rezultātiem jābūt pieejamiem Inženierim. Inženieris, balstoties uz iegūtajiem rezultātiem, 
var mainīt testēšanas biežumu. 

Tests Biežums 

Frakcionēšana Katru dienu  

NoslāĦošanās indekss Ik pēc 7 dienām 

Gliemežvāku daudzums rupjajās daĜiĦās Ik pēc 7 dienām 

Smalknes sastāvs Katru dienu 

Pretestība pret sadalīšanos frakcijās Sākuma un ik pēc 90 dienām 

Sasalšanas-sasilšanas pretestība Sākuma un katru gadu 

Skābē šėīstošā sulfāta daudzums Ik pēc 30 dienām 

Skābē šėīstošā hlorīda daudzums Ik pēc 30 dienām 

Ūdens uzsūkšanās Ik pēc 30 dienām 

Žūšanas rukums Sākuma un katru gadu 

Mazais Devala tests (ar ūdeni) Sākuma un katru gadu 

DaĜiĦu noberzuma vērtība Sākuma un ik pēc 90 dienām 

Potenciālā sārmu reaktivitāte (Punkts 2.4.6) Sākuma un katru gadu  
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2.5.4 Ja betons satur otrreiz izmantota betona daĜiĦas, sārmu apjomam no otrreiz izmantota 
betona daĜiĦām jābūt vai nu: 

a) 0.20 kg Na2O ekvivalenta uz 100 kg no otrreiz izmantotā betona daĜiĦām; vai arī 

b) ja otrreiz izmantotā betona daĜiĦu sastāvs ir zināms (piem., pārpalikušie saliekamie bloki; 
svaigs betons, kas aizvests atpakaĜ uz iekārtu, sacietējis un tad atkal sadrupināts), sārmu 
apjoms jāaprēėina no oriăinālā betona parametriem. 

PIEZĪME 1 0.20 kg Na2O ekvivalents uz 100 kg no otrreiz izmantotā betona daĜiĦām ir bāzēts 
uz: (4.8 kg Na2O ekvivalents/m3) × (1m3/2 400 kg) ×100 kg otrreiz izmantotā betona daĜiĦām 
= 0.20 kg Na2O ekvivalenta uz 100 kg otrreiz izmantotā betona daĜiĦām. 

Sārma silīcija reakcijas izjaukšanas risks būs minimāls, ja visi sekojošie apstākĜi būs 
ievēroti: 

1) Cita veida daĜiĦas (nevis otrreiz izmantotā betona daĜiĦas) netiek klasificētas kā Ĝoti 
reaăējošas.  

2) Garantētās jebkādu domnas granulēto izdedžu sārma robežas nepārsniedz 1.0 % Na2O 
ekvivalentu un garantētās cieto putekĜu (pulvera veidā) sārma robežas nepārsniedz 5.0 % 
Na2O ekvivalenta. 

3) Pie izmantošanas cietie putekĜi pulvera veidā atbilst nacionālajiem standartiem un cietie 
putekĜi atbilst standartam LVS EN 450 un to aizdedzes zudums nepārsniedz 7 %. 

4) Aprēėinātais kopējais sārma apjoms nepārsniedz: 

— 3.5 kg/m3 Na2O ekvivalentu, ja uzrādītais vidējais cementa vai CEM I kombinācijas 
komponenta sārma apjoms nepārsniedz 0.75 %; 

— 3.0 kg/m3 Na2O ekvivalentu, ja uzrādītais vidējais cementa vai CEM I kombinācijas 
komponenta sārma apjoms ir 0.76 % vai lielāks. 

2.5.5 Otrreiz izmantoto rupjo daĜiĦu un otrreiz izmantotā betona rupjo daĜiĦu proporcija 
nedrīkst pārsniegt 20% no kopējās betona rupjo daĜiĦu masas. 

2.5.6 Otrreiz izmantotās daĜiĦas un otrreiz izmantotā betona daĜiĦas nedrīkst tikt izmantotas 
saskarē ar neapstrādātu vai dzeramo ūdeni. DaĜiĦas nedrīkst tikt iegūtas no metālu 
saturošu izrakteĦu atkritumiem. 

2.5.7 DaĜiĦas saskaĦā ar LVS EN 12407 jāpārbauda ar petrogrāfijas palīdzību. 

2.5.8 DaĜiĦām jāatbilst LVS CR 1901 specifikācijām un rekomendācijām, lai neĜautu izjaukt 
sārma-silīcija reakcijas. 

2.5.9 DaĜiĦas jāglabā tvertnēs uz betona pamata vai uz paaugstinājuma, lai novērstu 
sajaukšanos ar netīrumiem un nepiederīgām vielām. 

2.6 Augstas stiprības betona nodilumizturīgas kārtas pildvielas 

2.6.1 Pildvielām augstas cietības betona nodilumizturīgām kārtām (granolītiska apdare) 
jāatbilst LVS EN 12620, to nominālajam izmēram jābūt 10 mm un to Losandželosas 
koeficents nedrīkst pārsniegt 30. 

2.7 Javas pildvielas 

2.7.1 Javas smalkām pildvielām jābūt vai nu skalotai smiltij vai arī sadrupinātam dabīgajam 
akmenim un tām visos aspektos jāatbilst standartam LVS EN 13139. 
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2.8 Bioloăisko filtru pild ījums 

2.8.1 Netiek izmantots.  

2.9 Bituma un bitumena saistvielas 

2.9.1 Bituma un bitumena saistvielām, kas izmantotas ceĜu būvē, jāatbilst attiecīgajiem LVS 
EN 12591 noteikumiem. 

2.10 Bitumena pārkl ājumi 

2.10.1 Bitumena pārklājumam jābūt apstiprinātam Valsts sertifikātu reăistrā (VSK), lai tas 
varētu tikt izmantots saskarē ar dzeramo ūdeni. 

2.11 Bitumena salaidumu sloksnes 

2.11.1 Salaiduma sloksnēm, kas domātas saliekama betona tuneĜu un šahtas segmentiem, jābūt 
no bitumena un ar minimālo biezumu 3mm, kā arī jāatbilst izmantoto segmentu izmēriem 
un tipam. Ja nepieciešamas uzgriežĦu atveres, tām pēc izmēra un novietojuma precīzi 
jāatbilst atverēm segmentos. 

2.12 DēĜi panelējumam 

2.12.1 DēĜiem panelējumam, kā tas redzams sekojošajā tabulā, jāatbilst standarta saistošajiem 
noteikumiem: 

DēĜu tips Standarts 

Ăipša apmetuma plāksne LVS EN 520 

Rūpnieciski ražoti ăipša plākšĦu paneĜi LVS ar EN 13915 

Koka bāzes paneĜi  LVS EN 13986 

Vieglie fibrolīta paneĜi LVS 170 

Šėiedru dēĜi celtniecībai  EN 622 EN 13163 

Pagarinātie polistirola dēĜi EN 13163 

Cietās poliuretāna putas – laminēti dēĜi 
celtniecības vajadzībām 

EN 13615 

Kokskaidu plāksne EN 309, EN 312 

2.13 Saites saārdošais maisījums teleskopiskiem savienojuma stieĦiem 

2.13.1 Saites saārdošais maisījums teleskopiskiem savienojuma stieĦiem ūdens uzglabāšanas 
tilpnēs nedrīkst saturēt materiālus, kas varētu kaitīgi ietekmēt dzeramo ūdeni, kurš tiek 
uzglabāts tilpnē. Maisījumam jābūt tādam, lai tas darbotos efektīvi visu betona 
ekspluatācijas laiku. Tas nekādā gadījumā nedrīkst ietekmēt tā izmantošanas laiku vai 
jebkādi ietekmēt betona sacietēšanu. 
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2.14 ĖieăeĜi un bloki 

2.14.1 Māla ėieăeĜiem, fabrikā ražotajiem betona mūrējuma blokiem (blīvajiem un viegliem), 
kā arī kalcija silikāta ėieăeĜiem un autoklāvētiem gāzbetona mūrējuma blokiem jāatbilst 
standarta LVS EN 771 nodaĜām 1, 2, 3 un 4 un standarta LVS EN 772 saistošajiem 
noteikumiem. 

2.14.2 Visiem ėieăeĜiem jābūt sala izturīgiem, ja to nosaka vietējie laika apstākĜi. 

2.15 Rūpnieciski izgatavoti akmens mūrējamie bloki 

2.15.1 Rūpnieciski izgatavotiem akmens mūrējamiem blokiem jāatbilst LVS EN 771 piektās 
daĜas un LVS EN 772 attiecīgajiem noteikumiem. 

2.16 Cements 

2.16.1 Cementam: 

a) jābūt ražotam fabrikā un jāatbilst atbilstošā standarta noteikumiem, kā tas 
redzams zemāk: 

Cementa tips Apzīmējums Standarts 

Portlandcements  CEM I 42.5 vai 52.5 LVS EN 197-1 

Sulfātizturīgs 
portlandcements  

CEM I ar speciālām izturības 
prasībām (pret sulfātu) 

LVS EN 197-1 ar maks. 
C3A 3.5% apmērā 

Portlandsilīcija tvaiki CEM II/A-D LVS EN 197-1 

PortlandkaĜėakmens CEM II/A-Q; CEM II/A-Q LVS EN 197-1 

Portlandpucolāns CEM II/A-Q; CEM II/A-Q LVS EN 197-1 

Cieto putekĜu 
portlandcements 

CEM II/A-V 

CEM II/B-V 
LVS EN 197-1 

Portlandizdedžu cements 
CEM II/A-S 

CEM II/B-S 
LVS EN 197-1 

Domnas cements  
CEM III/A 

CEM III/B 
LVS EN 197-1 

Mūrējums  ENV 413-1 
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b) jāsastāv no portlandcementa (CEM 1) normālās vai speciālās kombinācijas, 
kas atbilst attiecīgajiem LVS EN 197 noteikumiem. Domnas granulētajiem 
izdedžiem (ggbs) vai cietajiem putekĜiem pulvera veidā (pfa) jāsastāda daĜa 
no betona jaukuma, vienlaicīgi tos sajaucot ar citiem betona materiāliem 
javas maisītājā un Ħemot vērā sekojošās tabulas datus: 

 

2.16.2 Betonam jāpiemēro zemāk redzamās cementa grupas. 

 

2.16.3 Pirms uzsākt cementa, kas tiks izmantots konstrukciju betonā, izmantošanu, Inženierim 
jāiesniedz sertifikāts par atbilstību standarta attiecīgajiem noteikumiem. 

2.16.4 Cements jāpiegādā tvertnēs vai noslēgtos, marėētos maisos, un tas nedrīkst tikt pakĜauts 
klimata apstākĜu iedarbībai. 

Cementējošs 
komponents 

(Atšėiras no 
cementa) 

Betona 
izmantojums 

Atbilstošais 
standarts 

Cementējošā sastāva masa 
procentos 

Normāli Speciāli 

Pfa (cietie putekĜi 
pulvera veidā) 

Jebkāds 
BS 3892: 1. 
daĜa 

15 – 35 25 – 40 

Ggbs (domnas 
granulētie 
izdedži) 

Betons, kas 
izstrādāts, lai 
saglabātu ūdeni 
saturošu šėidrumu 

BS 6699 0 - 50 70 – 90 

Ggbs (domnas 
granulētie 
izdedži) 

Cits BS 6699 0 – 65 79 – 90 

Cietie putekĜi Ne celtniecības 
vajadzībām 

LVS EN 450   

Grupa Apzīmējums 
Maisījums pēc saistvielas 

masas 
A CEM I - 
B CEM II/A-V 

CIIA-V 20-25% pfa (cietie putekĜi 
pulvera veidā) CEM II/B-V 

CIIB-V 

CEM III/A 
36-40% ggbs (domnas 
granulētie izdedži) 

C CEM II/B-V 25-30% pfa 
CEM III/A 50-65% ggbs 

D CEM II/B-V 25-35% pfa 

CIIB-V 70-80% ggbs 

E SRPC - 
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2.16.5 Pret sulfātu izturīgais portlandcements nedrīkst tikt izmantots dzelzsbetonā vai betonā, 
kas satur metāla armatūru jūrā, viĜĦos vai vietās, kur iespējama sāls iedarbība. 

2.16.6 KaĜėakmens portlandcements nedrīkst tikt izmantots dzelzsbetonā, betonā, kas satur 
metāla armatūru, vai betonā, kas var nonākt saskarē ar sulfātiem (DC-2 un augstāk). 

2.16.7 Baltajam un krāsainajam portlandcementam jāatbilst LVS EN 197-1 ėīmiskajām un 
fizikālajām prasībām. Pievienotajiem pigmentiem jāatbilst LVS EN 12878 un tiem jābūt 
sajauktiem ar cementu saskaĦā ar ražotāja instrukcijām. Pievienoto pigmentu daudzums 
nedrīkst pārsniegt 10% no cementa masas, izĦemot sodrējus, kuru limitam jābūt 2%. 

2.17 Cementa javas 

2.17.1 Cementa javai jātiek jauktai proporcijās, kas norādītas sekojošajā tabulā, izmantojot 
minimālu daudzumu ūdens, lai nodrošinātu nepieciešamo plūstamību un atbilstību darbu 
veikšanai. 

2.17.2 Cementa javai jātiek izmantotai vienas stundas laikā pēc sajaukšanas, izĦemot   
gadījumus, ja tai piejaukts pretsacietēšanas piejaukums. 

 

2.17.3 Cementa javai fiksējošajām starplikām un iekārtu pamatiem jābūt pievienotai 
apstiprinātai paplašinošai piedevai. 

2.17.4 Cementa javai aizvaru un pamata plākšĦu iebetonēšanai jāatbilst klasei G2, ja vien nav 
noteikts savādāk. 

2.17.5 Cementa javas pildījumam cauruĜvadu, kuru diametrs ir 300 mm vai mazāks, blīvēšanai 
jāatbilst klasei G4. 

2.18 Māla java 

2.18.1 Mālu javai jābūt ūdens necaurlaidīgai un tajā nedrīkst būt smiltis, grants, akmeĦi un citi 
lieki piejaukumi. 

2.18.2 Tikko iegūtam mālam jābūt pakĜautam gaisa iedarbībai vismaz 24 stundas un pēc tam 
kopā ar ūdeni tas jāpārstrādā konsistencē, kuru iespējams pārsūknēt. Māla rullim 
(300mm garam un 40mm diametrā) jāspēj izturēt paša svars, kad tas piekārts aiz viena 
gala. 

Klase Nominālais sajaukums Ħemot vērā masu 

Cements Smalkas daĜiĦas Pfa (cietie putekĜi pulvera veidā) 

G1 1 - - 

G2 1 3 - 

G3 1 10 - 

G4 1 - 10 

G5 1 - 4 

G6 1 - 0.5 
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2.19 Ar organiskām saistvielām saistīts šėembu segums 

2.19.1 Bitumena maisījumu sastāvdaĜām, ceĜu un citu ar satiksmi saistītu teritoriju segumu 
apstrādei jāatbilst LVS EN 13043. 

2.19.2 Saistvielās jābūt tīram bitumenam, kas nesatur piemaisījumus. 

2.20 Saspiežamas pildvielas cauruĜvadu pakošanai un blīvēšanai  

2.20.1 Saspiežamai pildvielai cauruĜvadu aizsardzībai pret betonu jāsastāv no bitumena 
piesātinātas izolējoša materiāla, kas atbilstu EN 120 un EN 317. Saspiežamās pildvielas 
biezumam jābūt sekojošam: 

Caurules nominālais diametrs (mm) Saspiežamās pildvielas biezums (mm) 

Mazāks par 450 18 

450 – 120 36 

Pārsniedz 1200 54 

2.20.2 Saspiežamajam pakojumam izmantošanai starp caurulēm un saliekamajiem betona 
blokiem jāsastāv no mitrumnecaurlaidīga bitumena aizsargpārklājuma, kas atbilst LVS 
EN 13969. 

2.20.3 Bitumena materiāli nedrīkst nonākt kontaktā ar plastmasas caurulēm. 

2.21 Betons. Vispār īgs apraksts 

2.21.1 Betonam jātiek izgatavotam un pārbaudītam saskaĦā ar attiecīgajiem LVS EN 206-1 
noteikumiem. Jāiesniedz arī sertifikāti, lai pierādītu atbilstību EN ISO 9002: Kvalitātes 
nodrošinājums.  

2.21.2 Noteiktajam, standartos noteiktajam, norādītajam, projektētajam un patentētajam 
betonam jāatbilst LVS EN 206. 

2.21.3 Ja vien Līgumā nav noteikts savādāk, betona cementējošais sastāvs nedrīkst pārsniegt 
400 kg/m3 vai 450 kg/m3, ja pfa (cietie putekĜi pulvera veidā) veido cementējošo 
komponentu un konstrukcija ir domāta šėidrumu uzglabāšanai. Betonam, konstrukcijās, 
kas ir domātas šėidrumu uzglabāšanai, jābūt maksimāli brīvai ūdens/cementēšanās 
attiecībai (0.55), kura maksimāli var samazināties līdz 0.5 (ar maisījumiem, kas satur 
pfa). 

2.21.4 DaĜiĦu maksimālais izmērs jebkurā struktūras daĜā nedrīkst pārsniegt 25% no minimālā 
daĜas biezuma. 

2.21.5 Atbilstības kontrolei un kritērijiem jāatbilst LVS EN 206-1: 2000 8. punktam. 

2.21.6 Identitātes testēšana jāveic sekojoši: 

2.21.6.1 Gadījumos, kad radušās šaubas par kvalitāti vai atsevišėu pozīciju 
pārbaude tās izvēloties pēc nejaušības principa. 

2.21.6.2 Pēc plāna, saskaĦā ar zemāk redzamo tabulu:  
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Konstrukcijas tips 

 

Paraugu skaits uz tilpumu (m3) 

ISO 
9002 

ierīces 

Ier īces ar 
pašrocīgi 
rakstītām 
atskaitēm 

Citas 
ierīces 

Lielas konstrukcijas 

(piem., 
pamati, 
pāĜu 
kapes, 
moli)  

100 75 50 

Vidējas konstrukcijas 

(piem., 
sijas, 
grīdas 
plāksnes, 
tiltu 
segums, 
sienas) 

50 35 20 

Kritiskās konstrukcijas 

(piem., 
konsoles, 
kolonnas, 
iekārtās 
plāksnes) 

25 20 10 

2.21.7 Laboratorijām jābūt trešo personu akreditētām, lai tās varētu veikt pārbaudes.  

2.21.8 Inženieris pēc iespējas ātri jāinformē par identitātes testu rezultātu atbilstību vai 
neatbilstību Specifikācijai. 

2.21.9 UzĦēmējam jāveic un Inženierim jāiesniedz detalizētas testu atskaites, kurās uzrādīts: 

2.21.9.1 Kuba parauga uzziĦas numurs; 
2.21.9.2 Atrašanās vieta un partija, no kuras paraugs ir Ħemts, kuba parauga 

izgatavošanai; 
2.21.9.3 Izgatavošanas datums; 
2.21.9.4 Laika apstākĜi paraugu Ħemšanas brīdī; 
2.21.9.5 Testēšanas datums; 
2.21.9.6 Betona vecums testēšanas brīdī; 
2.21.9.7 Konsistence; 
2.21.9.8 Spiedes izturība N/mm2. 

2.21.10 Ja ir pieejamas pašrocīgi rakstītas atskaites no dozēšanas iekārtām, tās katru nedēĜu 
jāiesniedz Inženierim. 
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2.21.11 Betona maisījumiem jābūt veidotiem saskaĦā ar LVS EN 206 noteikumiem par ārējo 
apstākĜu ietekmi un ekspluatācijas ilgumu. Maisījuma veidošanā jāĦem vērā atbilstoši 
piesardzības soĜi, lai izvairītos no plaisāšanas riska termālā rukuma un izplešanās 
rezultātā, kā arī sārmu daĜiĦu reakciju ietekmē.  

2.21.12 Vismaz 4 nedēĜas pirms tiek uzsākti jebkādi betonēšanas darbi, UzĦēmējam jāiegūst 
Inženiera apstiprinājums un tam jāiesniedz sekojoša informācija: 

2.21.12.1 Katra materiāla sastāvdaĜu veids, avots un paraugi, kā arī atbilstības 
sertifikāti attiecīgajiem Eiropas standartiem. 

2.21.12.2 Betona piegādes avots un alternatīvie avoti, kas varētu tikt izmantoti. 
2.21.12.3 Sekojoša informācija par betona maisījumiem: 

• Betona marka. 
• Katras sastāvdaĜas proporcijas vai kvantitāte uz pilnībā noblīvēta betona 

kubikmetru. 
• Gaisa saturs un piesaistīšana, ja nepieciešams. 
• Hlorīda, reaăējošā sārma un sulfāta saturs. 
• Mērėa konsistence/apstrādājamība. 

2.21.12.4 Informācija par ierosināto vispārējo celtniecības metodi, veidĦu 
noĦemšanas laiki, betona liešanas metodes un betona lietĦu izmērs un secība. 

2.21.12.5 Ierosinātās betona kopšanas metodes. 

2.21.13 Inženierim ir jābūt informētam par jebkādām izmaiĦām saistvielas vai ūdens sastāvā, kas 
lielākas nekā 20kg/m3. Jebkuras izmaiĦas, kas saistītas ar betonēšanas materiālu avotu 
maiĦu, jāapstiprina Inženierim. 

2.22 Betons, kas satur PFA (cietos putekĜus pulvera veidā) vai GGBS (domnas 
granulētos izdedžus) 

2.22.1 Betona maisījuma, kas satur pfa, brīvajai ūdens/saistvielas attiecībai, atkarībā no pfa 
daudzuma un saskaĦā ar vajadzīgā blīvuma klasi, jātiek samazinātai, bet betonam ar 
pretsacietēšanas piejaukumiem nedrīkst pārsniegt 0.50. 

2.23 Transportbetons 

2.23.1 Betons jāizgatavo un jākontrolē saskaĦā ar saistošajiem LVS EN 206-1 punktiem. Lai 
uzrādītu atbilstību EN ISO 9002: Kvalitātes nodrošinājums, jāiesniedz arī sertifikāti. Ja 
apstiprināšana ar sertifikātiem nav iespējama, tad betonam jāveic papildus identitātes 
noteikšana, kā tas norādīts punktā 2.20.6. 

2.23.2 UzĦēmējam arī jāinformē Inženieri kādi alternatīvi piegādātāji tam pieejami, ja Inženieris 
Līguma ietvaros anulē piegādes avota, kas minēts augstāk, apstiprinājumu. 

2.23.3 Pavadzīmē, kas nepieciešama katrai transportbetona kravai, papildus citai informācijai, 
kas norādīta LVS EN 206-1 punktā 7.3, jābūt norādītiem: 

2.23.3.1 betona markai vai maisījuma aprakstam 
2.23.3.2 detalizētai konsistencei/apstrādājamībai 
2.23.3.3 minimālajam cementa daudzumam 
2.23.3.4 maksimālajai brīvā ūdens/cementa proporcijai 
2.23.3.5 betona daudzumam kubikmetros 
2.23.3.6 iekraušanas laikam 
2.23.3.7 daĜiĦu tips un nominālais maksimālais izmērs 
2.23.3.8 jebkādu piejaukumu proporcija un tips vai nosaukums 
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2.23.3.9 faktiskais saistvielas sastāvs un iekĜauto pfa (cietie putekĜi pulvera veidā) 
vai ggbs (domnas granulētie izdedži) apjoms procentos 

2.23.3.10 mitruma daudzums daĜiĦās un faktiskais ūdens daudzums, kas pievienots   
2.23.3.11 betona izmantošanas vieta Darbos. 

2.23.4 Visām prasībām, kas attiecas uz Materiāliem un darba kvalitāti, kas šeit noteiktas 
(ietverot paraugu Ħemšanu, testēšanu un ziĦojumus) jātiek piemērotām vienādā mērā gan 
uz betonu, kas tiek jaukts Darbu izpildes vietā, gan arī uz transportbetonu. 

2.23.5 Ūdens nedrīkst tikt pievienots betonam automašīnas tvertnē, ja vien tas nenotiek uz 
Ražotāja atbildību, izmantojot kalibrētus ūdens mērītājus. Transportēšanas laikā betonam 
jātiek nepārtraukti maisītam. Transportēšanas un liešanas laiki jākontrolē un stingri 
jāievēro, Ħemot vērā transportēšanas attālumu un sastrēgumus. 

2.23.6 UzĦēmējam betona ražotājam jāiesniedz betona specifikācijas kopija un tā ražotājam 
jāapstiprina rakstiskā veidā. 

2.24 Porainais bezsmalknes betons 

2.24.1 Porainajam bezsmaklnes betonam jāsatur cements, kas atbilstu LVS EN 197-1, CEM 1 
un 20-10 mm lielas daĜiĦas, kas atbilstu LVS EN 12620, proporcijā 1:10 pret masu. 

2.24.2 Betons jājauc, līdz tas iegūst vienotu krāsu pievienojot ūdeni tikai tik daudz, lai pārklātu 
visas daĜiĦas neveidojot pārāk šėidru javu. 

2.25 Gāzbetons 

2.25.1 Gāzbetona gaisa satura testēšanai jāĦem jauktie paraugi saskaĦā ar LVS EN 12350-1.  

2.25.2 Gaisa daudzums jānosaka saskaĦā ar LVS EN 12350-7. 

2.25.3 Testa rezultāti nedrīkst būt zemāki par 0.5 %  no noteiktā gaisa daudzuma minimuma vai 
pārsniegt noteikto gaisa daudzuma minimumu par 5 %.  

2.26 Hlor īdus saturošs betons 

2.26.1 Svaiga betona hlorīdu saturam jāatbilst LVS EN 206-1: 2000, punktam 5.2.7. 

2.26.2 Noteikšanas metodēm hlorīda apjomam jābūt saskaĦā ar: 

SastāvdaĜas Standarts 

Cements, cietie putekĜi, domnas granulētie izdedži, kaĜėakmens 
smalkne, cietie putekĜi pulvera veidā, metakaolīns 

LVS EN 196-2 

DaĜiĦas bez atkārtoti izmantota betona daĜiĦām LVS EN 1744-1 

Atkārtoti izmantota betona daĜiĦas BS 1881-124 

Piejaukumi LVS EN 480-10 

Ūdens LVS EN 196-21  

Testēšana nav nepieciešama, ja ūdens Ħemts no dzeramā ūdens tīkla 
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2.26.3 Kopējais aprēėinātais hlorīda jonu daudzums pret cementa masu dzelzsbetonā vai betonā 
ar armatūru nedrīkst pārsniegt sekojošas robežas: 

Betona tips 
LVS EN 206-1 

Hlor īda klase 

Portlandcementa betons, vai kombinācijas ar pfa (cietie putekĜi pulvera 
veidā) un ggbs (domnas granulētie izdedži)  

Cl 0,3 

Betons, kas veidots no pret sulfātu izturīga cementa Cl 0,2 

Ar tvaiku apstrādāts un iepriekš spriegots betons Cl 0,1 

2.27 Betona caurules un veidgabali 

2.27.1 Betona un dzelzsbetona caurulēm un veidgabaliem ar elastīgiem un ”S” formas 
savienojumiem jāatbilst attiecīgajiem LVS EN 641 noteikumiem vai arī kanalizācijas 
cauruĜu gadījumā - LVS EN 1916 noteikumiem. 

2.27.2 Visām caurulēm un veidgabaliem jābūt ar uzmavas savienojumiem, kas noblīvēti ar 
gumijas blīvi vai gropes formas savienojumiem, ja vien Līgumā nav noteikts savādāk. 

2.27.3 Visām betona caurulēm un veidgabaliem jābūt klases DC-4 sulfāta izturīgiem 
ražojumiem, kā noteikts sekojošajā tabulā. 

Betona kvalitāšu (lai izturētu ėīmisko koroziju) pielietošana tikai specifiskiem dzelzsbetona produktiem: 
ierobežojošās vērt ības maisījumam 

DC klase 

Maksimālā br īvā 
ūdens/cementa 
vai maisījuma 

attiecība 

Minim ālais cementa vai maisījuma 
apjoms (kg/m3) pie maksimālā daĜiĦu 

izmēra Ieteiktā cementa un 
maisījumu grupa 

≥ 40mm 20mm 14mm 10mm 

DC-1 - - - - No A līdz G ieskaitot 

DC-2 0.55 300 320 340 360 D, E, F 

0.50 320 340 360 380 A, G 

0.45 340 360 380 380 B 

0.40 360 380 380 380 C 

DC-2z 0.55 300 320 340 360 No A līdz G ieskaitot 

DC-3 0.50 320 340 360 380 F 

0.45 340 360 380 380 E 

0.40 360 380 380 380 D, G 

DC-3z 0.50 320 340 360 380 No A līdz G ieskaitot 
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DC-4 0.45 340 360 380 380 F 

0.40 360 380 380 380 E 

0.35 380 380 380 380 D, G 

0.40 400 400 400 Da 

DC-4z 0.45 340 360 380 380 No A līdz G ieskaitot 

DC-4m 0.45 340 360 380 380 F 

Sagrupēti cementu tipi un maisījumi 

Cementu tipi Maisījumi 

A 
CEM I, CEM II/A-D, CEM II/A-Q, CEM II/A-S, CEM II/B-S, CEM 
II/A-V, CEM II/B-V, CEM III/A, CEM III/B 

CIIA-V, CIIB-V, CIIIA, 
CIIIB, CIIA-D, CIIA-Q 

B CEM II/A-Lb, CEM II/A-LL b CIIA-L b, CIIA-LL b 

C CEM II/A-Lb, CEM II/A-LL b CIIA-L b, CIIA-LL b 

D CEM II/B-V+SR, CEM III/A+SR CIIB-V+SR, CIIIA+SR 

E CEM IV/B, VLHIV/B (V) CIVB-V 

F CEM III/B+SR CIIIB+SR 

G SRPC - 

 

Piezīmes:  a - Šī betona kvalitāte, izmantojot cementa/maisījuma grupu D, tiek 
ieteikta tikai saliekamo drenāžas cauruĜu, saliekamo segmenta 
oderējumu, dūmvadu un šahtu ražošanai; 

b - Klasifikācija ir B, ja cementa/maisījuma stipruma klase ir 42,5 vai 
augstāka; klasifikācija ir C, ja tā ir 32,5. 

2.28 Betona caurules caurspiešanai 

2.28.1 Parastā un dzelzsbetona caurulēm caurspiešanai jāatbilst attiecīgajiem LVS EN 1916 
noteikumiem.  

2.28.2 Caurulēm jāspēj izturēt caurspiešanas slodzes, kurām tās tiks pakĜautas darbu laikā, 
nesaplaisājot vai nesaplīstot. Jāiepazīstas ar sertifikātu, kas apstiprina, ka caurules ir 
piemērotas caurspiešanai un sniedz informāciju par sadalītajām slodzēm, kuras tās spēj 
izturēt. 
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2.28.3 Caurspiešanas cauruĜu iekšējie diametri nedrīkst pārsniegt robežas, kas dotas zemāk:  

Caurspiežamo cauruĜu (pacelšanai ar domkratu) nominālie izmēri, iekšējais izgatavošanas 
diametrs un pielaides 

Nominālais 
izmērs DN 

Iekšējā izgatavošanas diametra robežas 
[mm] 

Faktiskā diametra pielaide no ražotāja 
noteiktā diametraa [mm] 

 Minim ālais Maksimālais Iekšējā Ārējā 

450 440 460 ±5 ±4 

500 490 525 ±6 ±4 

600 580 610 ±6 ±4 

700 675 720 ±7 ±4 

800 770 825 ±7 ±4 

900 875 950 ±8 ±4 

1000 980 1070 ±8 ±5 

1200 1180 1220 ±9 ±5 

1400 1350 1420 ±10 ±5 

1500 1470 1530 ±11 ±5 

1600 1580 1675 ±11 ±6 

1800 1780 1830 ±12 ±6 

2000 1950 2135 ±13 ±6 

2200 2170 2250 ±14 ±7 

2500 2375 2550 ±15 ±7 

2800 2680 2850 ±15 ±7 

3000 2965 3050 ±15 ±7 

PIEZĪME: Iekšējā izgatavošanas diametra noteikto robežu vērtības ir izvēlētas, lai Ĝautu 
izmantot esošo ražošanas aprīkojumu pārejas laikā uz normālu izmēru racionalizētām 
metriskām amplitūdām, kā arī lai pielāgotu uzstādīšanas aprīkojumu, kas kontrolē iespiežamo 
cauruĜu ārējo diametru. 

a Skatīt 3.6. 

 

2.28.4 Caurspiežamo cauruĜu iekšējo izgatavošanas diametru pielaidēm jābūt ±(3 + 0.005DN) 
mm robežās (noapaĜots uz tuvāko milimetru), līdz ±15 mm (skat. tabulu augstāk). 
Neviens atsevišės mērījums nedrīkst atrasties ārpus norādītajām robežām. 
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2.28.5 Caurspiežamo cauruĜu cilindra ārējo izgatavošanas diametru pielaidēm jāatbilst tabulai, 
kas dota punktā 2.28.3. Neviens atsevišės mērījums, mērīts saskaĦā ar D.3, nedrīkst 
atrasties ārpus norādītajām robežām. 

2.28.6 Ja vien Līgumā nav norādīts citādāk, pielaidei vidējam caurspiežamo cauruĜu garumam, 
līdz nominālajam DN 800 izmēram, jābūt ±10 mm. Caurulēm ar lielāku nominālo izmēru 
pielaidēm garumam jābūt +25mm -10mm.  

2.28.7 Caurspiežamo cauruĜu galiem jāatbilst sekojošās tabulas prasībām attiecībā uz diametru 
un sienas biezumu. 

Nominālais izmērs DN 
Maksimālā novirze pa 

diametru [mm] 
Maksimālā sienas biezuma 

novirze [mm] 

DN ≤ 900 3 2 

900 < DN ≤ 1500 3.5 3 

1500 < DN ≤ 2100 5 4 

2100 < DN ≤ 3000 6 5 

 

2.28.8 Caurspiežamām caurulēm jāatbilst stiprības klasei 120 ar atbilstošajām minimālajām 
spiedes slodzēm saskaĦā ar sekojošo tabulu. Caurules ar citām  pieĜaujamām spiedes 
slodzēm pieĜaujamas tikai tad, ja to speciālā stiprības klase atšėiras par 20 %  no 
nākamās zemākās vērtības un ja tā atbilst standartam LVS EN 1916 un punkta prasībām 
visos pārējos aspektos. Minimālās spiedes slodzes, kas attiecas uz speciālām izturības 
klasēm, jānoapaĜo uz tuvāko kiloĦūtonu uz metru (kN/m). 

 

Nominālais izmērs DN Minimālā spiedes slodze, Fn  [kN/m] 

450 54 

500 60 

600 72 

700 84 

800 96 

900 108 

1000 120 

1200 144 

1400 168 

1500 180 
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Nominālais izmērs DN Minimālā spiedes slodze, Fn  [kN/m] 

1600 192 

1800 216 

2000 240 

2200 264 

2500 300 

2800 336 

3000 360 

PIEZĪME: Standarta BS EN 1295-1:1998 tabula rekomendē, lai drošības 
koeficienta minimālā vērtība pastiprināto cauruĜu strukturālai konstrukcijai 
tiktu palielināta no normālās (1.25) uz 1.5, ja standarta BS EN 1916:2002 
gadījumā standarta slodze ir 67% no minimālās spiedes slodzes. 

 

2.28.9 Minimālajam apvalkam uz cauruĜu ārējām virsmām ilgstošā saskarē ar zemi jābūt 
saskaĦā ar attiecīgajiem LVS EN 1916 noteikumiem. 

2.29 Būvkoku savienojumi  

2.29.1 Būvkoku savienojumiem jāatbilst attiecīgajiem LVS EN 912 noteikumiem. 

2.30 Apvalku bloki 

2.30.1 Netiek izmantoti. 

2.31 Vara caurules un veidgabali 

2.31.1 Vara caurulēm, kas izmantotas ūdensapgādes vajadzībām, jāatbilst attiecīgajiem LVS EN 
1057 noteikumiem. 

2.31.2 Vara un vara sakausējumu saspiešanas veidgabaliem polietilēna caurulēm jāatbilst 
attiecīgajiem LVS EN 1254-3 noteikumiem. 

2.32 Nosedzošie bloki un sadalītāji armat ūrai 

2.32.1 Nosedzošajiem blokiem un sadalītājiem jābūt konstruētiem, lai saglabātu nevainojamu 
betona pārsegumu pāri armatūrai, un jābūt pēc iespējas mazākiem, nezaudējot to 
funkcijas un to formu jāsaskaĦo ar Inženieri. 

2.32.2 Betona nosedzošie bloki jāizgatavo, maksimums, no 10mm izmēra daĜiĦām, bet citādi 
pēc tādiem pašiem parametriem, kā pārējais betons. Blokā iestrādātajām stieplēm, kuras 
jāpiestiprina pie armatūras, jāatbilst punktam 2.12.6. 

2.32.3 Sadalītājiem jābūt no nerūsējoša materiāla un tie nedrīkst kaitēt betonam un tēraudam. 
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2.33 Hidroizol ācija 

2.33.1 Bitumena ūdensizturīgajām loksnēm jāatbilst LVS EN 13969. 

2.33.2 Māla mūrējumu hidroizolācijas blokiem jāatbilst attiecīgajām LVS EN 772 daĜām. 

2.34 Durvis, rāmji un apdare 

2.34.1 Ražošanas, biroja telpu un garāžu durvīm jāatbilst attiecīgajiem LVS EN 12606, un 
12635 noteikumiem. Drošības ierīcēm ar strāvu darbināmajām durvīm jāatbilst LVS EN 
12978. 

2.34.2 Gājēju durvīm jāatbilst attiecīgajiem LVS EN 12400 noteikumiem. 

2.34.3 Visām durvīm jāatbilst attiecīgajiem LVS EN 1634 un LVS ISO 3008 nosacījumiem par 
ugunsdrošību. 

2.34.4 Durvju izmēriem un pielaidēm jābūt saskaĦā ar attiecīgajiem LVS EN 1529 un LVS 
1530 noteikumiem. 

2.35 Teleskopiskie savienojuma stieĦi 

2.35.1 Teleskopiskiem savienojuma stieĦiem betona izplešanos kompensējošās savienojumu 
vietās jābūt no mazoglekĜa tērauda, kurā ogleklis ir mazāk par 0.15 %, un jāatbilst EN 
10025 kategorijai S275. 

2.35.2 Savienojuma stieĦiem jābūt taisniem, bez defektiem un to kustīgajiem galiem jābūt 
nozāăētiem. 

2.36 Ievilkšanas virve 

2.36.1 Virvei kabeĜu un citu objektu ievilšanai kanālos un caurulēs jābūt ar 8mm diametru, 3 
polipropilēna stiegru vijumiem un jāatbilst EN 699 un EN 701. 

2.37 Dabīgā akmens ietvju apmales, kanāli, kvadranti un bru ăakmeĦi un betona ietvju 
apmales 

2.37.1 Jaunām granīta un diabāza ietvju malām, kanāliem, kvadrantiem un bruăakmeĦiem 
jāatbilst attiecīgajiem EN 1342 un EN 1343 noteikumiem. 

2.37.2 Lietotām akmens ietvju malām, kanāliem, kvadrantiem un bruăakmeĦiem jābūt bez 
pārmērīga nolietojuma, tie nedrīkst būt nodiluši vai apdauzīti un tiem jābūt bez 
iepriekšējo ielikšanas un savienojumu materiālu paliekām. Virsmām, kuras būs atsegtas 
pēc uzstādīšanas, jābūt bez traipiem. 

2.37.3 Betona ietvju apmalēm jāatbilst attiecīgajiem EN 1340 noteikumiem. 

2.38 KaĜamā ėeta, ėeta un tērauda caurules, atloki un veidgabali 

2.38.1 KaĜamā ėeta caurulēm, veidgabaliem un savienojumiem jāatbilst LVS EN 545 vai ISO 
2531, ja tās izmanto dzeramā ūdens cauruĜvados, un LVS EN 598, ja tās izmanto 
kanalizācijā. 
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2.38.2 Ėeta caurulēm, veidgabaliem un savienojumiem, kurus izmantos lietus ūdeĦu 
kanalizācijai un augsnes nosusināšanai, jāatbilst LVS EN 1092 un LVS EN 877. 

2.38.3 Tērauda caurulēm, veidgabaliem un savienojumiem jāatbilst attiecīgajiem LVS EN 
10224, LVS EN 10216 LVS EN 10217, LVS EN 1123, LVS EN 1124, LVS EN 253 
noteikumiem. 

2.38.4 CauruĜu atlokiem un cauruĜvadu veidgabaliem, ja Līgumā nav paredzēts citādi, jāatbilst 
LVS EN 1092-1 un LVS EN 1515, ja tie izgatavoti no tērauda, un LVS EN 1092-0, ja tie 
izgatavoti no kaĜamā ėeta vai ėeta. 

2.38.5 Rūpnīcā uzklātajiem pārklājumiem jāatbilst ISO 8179-1 un ISO 8179-2. Ja ārējā virsma 
tiek apstrādāta ar cinka smidzinātāju un beigās pārklāta ar bitumena kārtu, šīs darbības 
jāveic saskaĦā ar LVS EN 545. 

2.38.6 Rūpnīcā un Darbu izpildes vietā uzliktajām (cauruĜveida) polietilēna uzmavām jāatbilst 
BS 6076. 

2.38.7 Cementa javas oderējumiem kaĜamā ėeta caurulēm jābūt noturīgiem pret sulfātiem un 
jāatbilst LVS EN 545 vai ISO 4179 „KaĜamā ėeta caurules cauruĜvadiem ar un bez 
spiediena – Centrbēdzes cementa javas oderējums – Vispārējās prasības”. Ja ūdens ar 
augstu pH līmeni (kalcija sārmainība mazāka kā 50 mg/l) dēĜ var rasties problēmas ar 
kaĜėu izdalīšanos, var būt nepieciešama aizsargkārta. Maksimālais oderējuma biezums ir 
jāierobežo, lai nodrošinātu šādus cauruĜu iekšējos diametrus: 

DN Minim ālais iekšējais diametrs [mm] 

80 67 

100 87 

150 137 

200 187 

250 237 

300 287 

2.38.8 Caurulēm ar cementa javas oderējumu jāatbilst attiecīgajām nacionālajām dzeramā ūdens 
vai veselības normām. 

2.38.9 CauruĜveida polietilēna apvalkam, ko izmanto kā vaĜīgu aizsargājošu uzmavu apraktām 
dzelzs caurulēm un veidgabaliem, jāatbilst attiecīgajiem BS 6076 noteikumiem, izĦemot 
to, ka nominālajam platumam jābūt 280mm izmantošanai ar 80mm un 100mm nominālā 
iekšējā diametra cauruĜvadiem, kuros izmantoti iespiežamie, elastīgie savienojumi un 
400mm izmantošanai ar 150mm nominālā iekšējā diametra cauruĜvadiem. Apvalkiem 
pazemes caurulēm, kuras izmanto dzeramā ūdens apgādei, jābūt zilā krāsā un visiem 
pārējiem apvalkiem - melnā krāsā. Apvalku savienojumi jānotin ar lenti, lai izveidotu 
nepārtrauktu aizsardzību, un jebkuri apvalku bojājumi ir jāsaremontē pirms būvgrāvja 
aizbēršanas. 

2.38.10 KaĜamā ėeta caurules ar sienu biezumu, kas ir mazāks par K9 klasei noteikto, nedrīkst 
izmantot, ja vien tas nav noteikts kādā citā Līguma vietā. 
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2.38.11 Visas blīves un piemērotās smērvielas, kas nepieciešamas elastīgos savienojumos un 
atloku savienojumos, jāpiegādā kopā ar caurulēm un veidgabaliem.  

2.38.12 Atlokiem, ieskaitot rotējošos atlokus, jābūt PN16, ja nav citādi norādīts.  

2.38.13 Visas bultskrūves, uzgriežĦi un starplikas atloku savienojumiem un nostiprinātiem 
elastīgiem cauruĜu savienojumiem jāpiegādā kopā ar caurulēm un veidgabaliem. 
Nostiprinātu, uzbīdāmu, elastīgu cauruĜu bultskrūvēm jābūt no tērauda ar augstu stiepes 
izturību. 

2.38.14 Tērauda cauruĜu aizsardzībai pret koroziju jāatbilst šādām prasībām: 

Aizsardzības sistēma Standarts 

Karsti iegremdējot automātiskās iekārtās izveidots galvanizācijas 
pārklājums 

LVS EN 10240 

Ārējs uz polietilēnu balstīts pārklājums LVS EN 10288 

Ārējs epoksīdu pārklājums LVS EN 10290 

Karsti uzklāts bitumena ārējais pārklājums LVS EN 10300 

Iekšējs un ārējs poliamīdu pārklājums LVS EN 10310 

Katodaizsardzība LVS EN 12954 

2.39 Elektrodi, pildmet āla stieĦi un metināšanas stieples 

2.39.1 Elektrodiem, pildmetāla stieĦiem un metināšanas stieplēm jābūt savietojamām ar 
metināmā tērauda kategoriju. 

2.39.2 Elektrodiem manuālai loka metināšanai, metinot tēraudu ar oglekli un oglekĜa mangānu, 
un nerūsējošo tēraudu, jāatbilst attiecīgajiem EN 499 un LVS ISO 1600 noteikumiem. 

2.39.3 Elektrodu stieplēm un kušĦiem iegremdētai loka metināšanai, metinot tēraudu ar oglekli 
un tēraudu ar vidēju stiepes izturību, jāatbilst attiecīgajiem EN 756 un EN 760 
noteikumiem. 

2.39.4 Pildmetāla stieĦiem un stieplēm loka metināšanai aizsarggāzu vidē, metinot ferīta 
tēraudu, austenītu nerūsējošo tēraudu, alumīniju un alumīnija sakausējumu, jāatbilst 
attiecīgajiem EN 440 un EN 1668 noteikumiem. 

2.39.5 Nerūsējošā tērauda manuālā metināšana jāveic ar inertās gāzes volframa loka procesu.  

2.40 Metāla loksnes stūra uzlikas 

2.40.1 Metāla lokšĦu stūru uzlikām jāatbilst attiecīgajiem LVS EN 13658 noteikumiem. 

2.41 Mēslošanas līdzekĜi 

2.41.1 Mēslošanas līdzekĜiem jāsastāv no savienojumiem, kuros ir urīnvielas slāpeklis, 
fosforskābe un potaša šādās masas proporcijās: 
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Ėīmiskā viela Vispārējais 
pielietojums 

Pirms sēšanas Pēc izveidošanās 

Urīnvielas slāpeklis 5% - 46% 

Fosforskābe 15% 21% - 

Potaša 15% 12% - 

2.41.2 UzĦēmēja ieteikumi mēslošanas līdzekĜu izmantošanai jāiesniedz Inženierim 
apstiprināšanai un tajos jāiekĜauj sīkāka informācija par uzglabāšanu, jaukšanu un 
izmantošanu un tiem jāatbilst ražotāja norādījumiem. 

2.42 Būvlaukuma vārti 

2.42.1 Tērauda būvlaukuma vārti, piederumi un stabi ir karsti jāgalvanizē iegremdējot, saskaĦā 
ar EN ISO 1460. 

2.42.2 Visiem būvlaukuma vārtu un stabu kokmateriāliem jāveic prettrupēšanas apstrāde. 

2.42.3 Betona stabiem jāatbilst attiecīgajiem LVS EN 12839 noteikumiem. 

2.43 Nostiprināšanas piederumi celtniecības mērėiem 

2.43.1 LokšĦu, jumta un sienu seguma stiprinājumiem jāatbilst attiecīgajiem BS 1494:1. daĜas 
noteikumiem. 

2.44 Savienojumi metāla konstrukcij ām 

2.44.1 MazoglekĜa tērauda bultskrūves un uzgriežĦi ir karsti jāgalvanizē iegremdējot, saskaĦā ar 
EN ISO 1460 un nerūsējošā tērauda bultskrūves un uzgriežĦi jāražo no 316S31 
kategorijas tērauda, kas atbilst EN 10258 un EN 10259. 

2.44.2 Nerūsējošā tērauda patentētie savienojumi, bultskrūves un uzgriežĦi jāražo no 316S1 
kategorijas tērauda, kas atbilst EN 10258 un EN 10259, un EN ISO 3506. OglekĜa 
tērauda un tērauda ar augstu stiepes izturību patentētie savienojumi jāaizsargā, saskaĦā ar 
saistošā Standarta attiecīgajiem noteikumiem, kā norādīts zemāk: 

Aizsardzības veids 

Savienojuma veids 

Iestrādāts, bez 
mehāniski veidotām 

vītnēm 

Iestrādāts/ar pagarinājumu, ar mehāniski 
izveidotām vītnēm, ārējais diametrs 

 Nepārsniedz 19 
(mm) 

Pārsniedz 19 (mm) 

Karsti galvanizēts 
iegremdējot 

EN ISO 1460 - - 

Galvanizēts cinks 
EN 12329 un 

EN 12330 Zn 10 
BS 3382:2. daĜa 

EN 12329 un 

EN 12330 Zn 10 
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2.44.3 Ja savienojumi ir metalurăiski nesavietojami ar sastiprināmo materiālu, jāizmanto 
atbilstošas izolējošās starplikas un apvalki. 

2.44.4 Enkuriem un savienojumiem jāizmanto nerūsējošais tērauds, izĦemot gadījumus, kad 
Inženieris ir devis atĜauju. Bultskrūvju detaĜām un starplikām jābūt saskaĦā ar ražotāja 
norādījumiem. 

2.45 Skārda segumi un piekĜāvumi 

2.45.1 Skārda segumi un piekĜāvumi ir jāveido no velmēta skārda joslas, atbilstoši EN 12588. 

2.46 Gr īdas flīzes 

2.46.1 Keramikas grīdas flīzēm jāatbilst LVS EN ISO 10545. 

2.47 Šūnu betons 

2.47.1 Šūnu betons atjaunošanai, kā paredzēts Līgumā, saskaĦojot ar Inženieri, var tikt 
izmantots šādu pielietojumu kombinācijā:  

2.47.1.1 Kā pildmateriāls viens pats vai kopā ar kādu citu atĜautu pildmateriālu 
2.47.1.2 Kā pamatnes apakšējā kārta jebkādos atjaunošanas darbos 
2.47.1.3 Kā kombinēta pamatnes apakšējā kārta un pamatne (ceĜa pamatne) ceĜu 

tipam, neskurba slodze ir līdz 30msa (miljoni standarta asis). 
2.47.1.4 Kā kombinēta pamatnes apakšējā kārta un saistošā kārta ietvju, gājēju 

celiĦu un riteĦbraucēju celiĦu atjaunošanā. 

2.47.2 Šūnu betona spiedes izturībai, kuru 90 dienās nosaka ar 150mm kubiem vai 150mm-
300mm diametru cilindriem ar augstuma attiecību pret diametru 1, jābūt amplitūdā 4-
10N/mm2. 

2.48 CauruĜu tīr īšanas porains cilindrs 

2.48.1 Cilindriem, kuras izmanto ūdens vadu tīrīšanai, jābūt no cietām, cilindriskas formas 
poliuretāna putām saskaĦā ar EN ISO 845. 

2.48.2 Cietiem cilindriem jābūt ar tādu pašu diametru kā cauruĜvada iekšējais diametrs. 
Mīkstiem cilindriem jābūt nominālā iekšējā diametra lielumā + 50mm caurulēm, kuru 
diametrs ir mazāks par 200mm, un nominālā iekšējā diametra lielumā +75mm caurulēm, 
kuru diametrs ir lielāks par 200mm. Cilindra garumam jābūt 1,5 reizes lielākam nekā 
caurules diametram. 

2.49 Gabioni un akmeĦu bērumi 

2.49.1 Visas gabionu kastes un bērumi jāveido no tērauda stiepĜu režăa, kas sadalīts ar 
atdalīšanas paneĜiem. Visām stieplēm jāatbilst EN 10218 un jābūt karsti galvanizētām 
iegremdējot ar cinka pārklājumu, saskaĦā ar EN 10244-2. 

2.49.2 Vienības jāierīko saskaĦā ar ražotāja norādījumiem, ja Līgumā nav noteikts citādi. 
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2.50 Blīves atloka savienojumiem 

2.50.1 Blīvēm cauruĜu atloku savienojumiem jābūt vai nu iekšēja bultskrūvju apĜveida vai visas 
virsmas veida. 

2.50.2 Blīves jāražo no materiāla, kas atbilst LVS EN 681:1. un 2. daĜas noteikumiem, kā 
nepieciešams. 

2.50.3 Blīvēm dzeramajam ūdenim jābūt WA tipa ar cietības amplitūdu 76-84. 

2.50.4 Atloku cauruĜu savienojumu materiāliem jāsastāv no gumijas ieliekamajiem gredzeniem, 
kas ir 3mm biezi un ražoti no gumijas bez stiegrojuma, piemēram, EPDM. 

2.51 Vispārējie pildmateri āli 

2.51.1 Cietajam pildmateriālam jāsastāv no viendabīga, tīra, cieta, izturīga materiāla, kura 
daĜiĦas ir ar izmēru no 200 līdz 20mm un tas nedrīkst saturēt citu materiālu 
piemaisījumus. 

2.51.2 Izvēlētajam pildmateriālam, neatkarīgi no tā, vai tas ir vietējais vai ievests materiāls, 
jāsastāv no viendabīga, viegli savietojama materiāla. Pildmateriālam jābūt bez augu 
daĜām, būvgružiem un sasalušiem vai viegli uzliesmojošiem materiāliem. Tas nedrīkst 
saturēt mālu, kura mitruma saturs ir lielāks par 80, un/vai plastiskums ir lielāks par 55, kā 
arī materiālus ar pārāk augstu mitruma saturu. Māla gabali un akmeĦi, kas palikuši uz, 
attiecīgi, 75mm un 37,5mm sieta spraugām, ir jāizĦem no pildmateriāla. 

2.52 Iestiklošanas stikls 

2.52.1 Iestiklošanas stiklam jāatbilst attiecīgajiem LVS EN 12758 noteikumiem.  

2.52.2 Ja Līgumā nav norādīts citādi, ēku stikls ir termiski jānocietina, saskaĦā ar attiecīgajiem 
EN 12150 noteikumiem. 

2.53 Ar stikla šėiedru armētas plastmasas (Grp) caurules un veidgabali 

2.53.1 Ar stikla šėiedru armētām plastmasas (GRP) caurulēm un veidgabaliem, kurus izmanto 
nosusināšanai un kanalizācijai, jāatbilst attiecīgajiem EN 1115 noteikumiem. 

2.53.2 Visām caurulēm un veidgabaliem jābūt minimālajai sākotnējai cietībai un tām ir jābūt 
klasificētām kā spiediena caurulēm ar Līgumā noteikto spiediena klasifikāciju. 
PieĜaujamās cauruĜu izlieces ir šādas:  

 

Spiediena caurules Pašteces caurules 

IlgtermiĦa pieĜaujamā izliece – 6% IlgtermiĦa pieĜaujamā izliece – 6% 

Sākotnējā izliece – projektētā - 3% Sākotnējā izliece – projektētā – 0,5% līdz 4% 

Sākotnējā izliece – uzstādīšanas- 5% Sākotnējā izliece – uzstādīšanas - 1% līdz 5% 
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ĥemiet vērā, kas zemākie ierobežojumi ir piemērojami vājākās augsnēs. 

2.53.3 Katras atsevišėās caurules sienas biezums ir jāizmēra un jāreăistrē. Ja caurules siena ir 
plānāka par projektā paredzēto minimumu, tā ir jānoraida, izĦemot gadījumus, kad var 
pierādīt tās atbilstību minimālajai cietības vērtībai. 

2.53.4 Caurules jāsavieno ar saspiežamu uzmavas savienojumu, kas sastāv no EPDM gumijas 
blīvēm, kas ir nostiprinātas GRP apvalkā. Gumijas blīvēm ir jāsniedzas visā 
savienojumam garumā un tam jābūt ar izveidotu centrālo atduru, kurai katrā pusē ir divi 
ar spiedienu darbināmi kustīgas gumijas blīvējošas aploces. 

2.53.5 Galiem jābūt ar gludiem, ar līdzenu ārējo virsmu un nemainīgu ārējo diametru visā 
garumā, tādējādi padarot iespējamu to griešanu un savienošanu jebkurā vietā to garumā, 
bez nepieciešamības pēc īpašas nogrieztā gala sagatavošanas, izĦemot atsegto šėiedru 
atkārtotu nosegšanu. 

2.53.6 Izmantošana, uzglabāšana un uzstādīšana jāveic stingri ievērojot ražotāja norādījumus. 
UzĦēmēja darbiniekiem, kuri nodarbojas ar cauruĜu likšanu, būs jāpierāda, ka viĦi ir 
apmeklējuši ražotāja apmācības kursu par GRP cauruĜu un veidgabalu uzstādīšanu, pirms 
viĦiem tiks dota atĜauja sākt cauruĜu likšanu. 

2.53.7 Ja līkumi ir ražoti no GRP, tiem jāatbilst tiem pašiem standartiem kā caurulēm. 

2.53.8 Gareniski izliekumi savienojumu vietās nedrīkst pārsniegt ražotāja noteikto maksimāli 
pieĜaujamo. 

2.54 Ar stikla šėiedru pastiprinātie plastmasas produkti (GRP) 

2.54.1 Darbos iestrādātajiem GRP produktiem jāatbilst BS 4549 un BS 4994 prasībām un tajos 
ražošanas laikā jābūt iestrādātai UV.  

2.54.2 Stikla šėiedras pastiprinājumam jāsastāv no ūdensizturīgas  „E" veida vītas stikla 
šėiedras saskaĦā ar BS 3496 un BS 3749 ar minimālo armatūras sastāvu 25%-30%. 

2.54.3 Trauki un tvertnes, kas ražotas no GRP, jāprojektē uz jāizgatavo saskaĦā ar BS 4994. 

2.55 Iestiklošanas materiāli 

2.55.1 Linsēklu eĜĜas ėite jāizmanto kā blīvēšanas materiāls iestiklojot koka rāmjus. 

2.55.2 Iestiklojot metāla rāmjus izmantotajam materiālam jābūt nerūkošam, sintētiskam 
maisījumam no eĜĜām, mīkstinātājiem un polimēriem, kas paredzēts uzklāšanai ar pildni 
pistoli, nazi vai špakteli un tam jāsatur viela, kas izveido virsmas kārtiĦu, kura kavē 
netīrumu uzkrāšanos. 

2.56 Graudveidīgs pamatnes kārtas materiāls 

2.56.1 Kā graudveidīgu pamatnes apakšējās kārtas materiālu jāizmanto dabīgās smiltis, grants, 
akmens šėembas, sadrupinātus sārĦus, betona šėembas vai kārtīgi sadedzinātu, 
neplastisku slānekli. Materiāls ir kārtīgi jāizsijā un tam jābūt šādam frakcionējumam 
sijājuma frakcijās: 
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LVS EN 933 pārbaudes siets 
Caursijātā masa procentos 

1. veids 2. veids 

75 mm 100 100 

37.5 mm 85 – 100 85 – 100 

20 mm 60 – 100 60 – 100 

10 mm 40 – 70 45 – 100 

5 mm 25 – 45 25 – 85 

600 µm 8 – 22 8 – 45 

75 µm 0 – 10 0 - 10 

2.56.2 Ja graudveidīgs pamatnes apakšējās kārtas materiāls tiks izmantots 450 mm no jebkura 
ceĜa virsmas Inženierim jāiesniedz apliecība, kas apstiprina, ka materiāla pacelšanās nav 
lielāka par 15 mm un tā ir pārbaudīta saskaĦā attiecīgajiem LVS EN 1367 noteikumiem.  

2.56.3 Dabīgā smiltis un grants ir pieĜaujama 2. veida materiālā. Dabīgās smiltis tikai līdz 12% 
no kopējās masas ir pieĜaujamas 1. veida materiālā. 

2.56.4 DaĜiĦu lielums jānosaka ar LVS EN 933 skalošanas un sijāšanas metodi. Materiālam, kas 
iet cauri 425 µm EN sietam, pārbaudot saskaĦā ar CEN ISO/TS 1792, jābūt 
neplastiskam, lai to izmantotu 1. veidam, un ar Plastiskuma rādītāju mazāku par 6, lai to 
izmantotu 2. veidam. 

2.56.5 IzĦemot kārtīgi sadedzinātu neplastisku slānekli, materiāliem jābūt "desmit procenti 
smalko daĜiĦu" 50 kN vērtībai vai vairāk, pārbaudot saskaĦā ar BS 812:111. daĜu un BS 
EN 1097-2. 

2.56.6 1. veida materiāls ir jāpiegādā Darbu izpildes vietā ar mitruma sastāvu +1% un -2% no 
optimālā, kas noteikts saskaĦā ar LVS EN 1097, un tas jāizsargā tā, lai uzturētu to šajā 
amplitūdā līdz materiāla izmantošanai Darbos. 

2.56.7 Pārstrādātajiem materiāliem jāatbilst visiem attiecīgajiem Standartiem un 
iepriekšminētajiem apakšpunktiem. 

2.56.8 Pamatnes apakšējās kārtas materiāls ir jāizklāj vienmērīgās kārtās, kuru sablīvētais 
biezums nedrīkst pārsniegt 150 mm, un jānoblīvē, lai iegūtu labi saistītu virsmas apdari, 
un jebkuras kustīgās vietas vai atdalījušās daĜas ir jāizlabo, pievienojot smalkās daĜiĦas 
vai noĦemot un nomainot ar svaigiem materiāliem, vadoties pēc Inženiera norādījumiem. 

2.56.9 Noblīvēšana jāveic ar apstiprinātu iekārtu iedarbojoties uz materiālu līdz tiek iegūts 
blīvums sausā stāvoklī ne mazāks kā 95% no laboratorijā noteiktā maksimālā blīvuma 
sausā stāvoklī, kas izmērīts izmantojot 4,5 kg blietes metodi. CBR vērtība nedrīkst būt 
zemāka par 25% pēc četru dienu gara ūdenī iegremdēšanas posma. 
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2.57 Zāles sēklas 

2.57.1 Zāles sēklai jābūt noteiktu šėirĦu pārbaudītam sajaukumam un jāiesniedz tīrības 
dīgtspējas apliecības. Sajaukumam jābūt vienam no šādiem maisījumiem: 

Šėirne 
Masa procentos 

1. maisījums 2. maisījums 3. maisījums 4. maisījums 

Mazā lapu ganību airene 20-30 - - - 

PĜavu zāle ar gludiem stiebriem 25-35 - 20-30 0-15 

PĜavu zāle ar nelīdzeniem stiebriem - 15-25 - - 

LožĦu sarkanā auzene 30-40 40-50 35-45 20-50 

Liellapu aitu auzene - - 10-20 10-40 

Festuca rubra commutata  - - - 10-40 

Agrostis capillaris 5-15 5-15 5-15 0-10 

Cekulainie suĦstallīši - - 5-15 - 

TimotiĦš - 20-30 - - 

Baltais āboliĦš - - - 0-10 

2.57.2 Sajaukumam jāatbilst vietējiem apstākĜiem un jāĦem vērā augsnes veids, ūdens sastāvs, 
klimats un augsnes pH. Kopumā zāles maisījumi jāveido tā lai iegūtu zāli, kurai nav 
nepieciešama bieža apkope un kura aug lēni. 

2.57.3 Katrā audzēšanas sezonā sēklām jābūt svaigām ar dīgtspēju ne zemāku kā 80%. 
Maisījuma tīrība nedrīkst būt zemāka par 90% un kopējais nezāĜu sēklu daudzums 
nedrīkst pārsniegt 0,5%. Kopējais citu kultūru sēklu daudzums nedrīkst pārsniegt1%. 
Visi sēklu maisījumi ir kārtīgi jāsamaisa, lai nodrošinātu kārtīgu šėirĦu sajaukumu. 

2.57.4 Ja ir nepieciešams atjaunot lauksaimniecības zemi, jāizmanto tādas zāles sēkla, kas ir 
līdzīga sabojātās zemes iepriekšējai zālei. 

2.58 Blīvējošas uzlikas 

2.58.1 Blīvējošām uzlikām jābūt no ar želeju piesūcinātām pakulām vai plastmasas un to 
biezumam pirms saspiešanas jābūt vismaz 10 mm. Blīvējošas uzlikas ir cieši jāuzspiež un 
to ārējam diametram jābūt vismaz par 25 mm lielākām nekā bultskrūvēm, uz kurām tās ir 
uzspiestas. 

2.59 Gūlijas un gūliju p ārsedzes restes 

2.59.1 Drenāžas kanāliem jāatbilst attiecīgajiem EN 1433 noteikumiem.  

2.59.2 Gūliju augšējām daĜām jāatbilst attiecīgajiem EN 124 noteikumiem. 
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2.59.3 Keramikas gūlij ām jāatbilst attiecīgajiem LVS EN 295-1 noteikumiem.  

2.60 Gūliju p ārsegi, režăi un ietvari 

2.60.1 Gūliju pārsegiem, režăiem un ietvariem jāatbilst attiecīgajiem EN 124 noteikumiem. 

2.61 Margas un balustrādes 

2.61.1 Margas un balustrādes jāražo no materiāla kas atbilst attiecīga Standarta atbilstošajiem 
noteikumiem, kā norādīts zemāk: 

Materi āls Margas Balustrādes 

 Cietas CauruĜveida Cietas CauruĜveida 

MazoglekĜa tērauds - ISO 65 - ISO 65 

Alumīnijs EN 1559-1 un 4 EN 515, 

573-3 un 4 

EN 1676 un 
1706 

EN 515, 

573-3 un 4 

2.61.2 Pēc izgatavošanas margas un balustrādes no mazoglekĜa tērauda ir karsti jāgalvanizē 
iegremdējot, saskaĦā ar EN ISO 1461. 

2.61.3 Pēc izgatavošanas, alumīnija margas un balustrādes ir jāanodizē saskaĦā ar EN 12373. 

2.61.4 GRP margām un balustrādēm jāatbilst attiecīgajiem BS 6180 noteikumiem. 

2.61.5 Margas jāuzstāda uz visām kāpnēm, kāpĦu laukumiem, platformām un grīdām, lai 
nodrošinātu lietotāju aizsardzību pret nokrišanu. Tas attiecas uz kāpnēm ar trīs vai vairāk 
kāpĦu pakāpieniem, ja katrs pakāpiens nepārsniedz 200mm, kā arī uz kāpĦu laukumiem, 
platformām un grīdām, kuru augstums pārsniedz 200 mm, un ja pastāv risks lietotājam.  

2.61.6 Margām jābūt ne zemāk kā 1100 mm virs grīdas staigāšanas līmeĦa un ne zemāk kā 900 
mm un ne augstāk kā 1000 mm virs kāpĦu līnijas. 

2.61.7 Tērauda margas jāveido no auksti formēta mazoglekĜa tērauda, apaĜa doba šėērsgriezuma 
S275JOH kategorijas, saskaĦā ar EN 10 219-1 vai oglekĜa tērauda ar minimālo ārējo 
diametru 33,7 mm un minimālo sienas biezumu 3 mm, vai kā citādi norādīts Līgumā. 
Margām jābūt ar vismaz vienu starpmargu pa vidu, starp augšējo margu un staigāšanas 
līmeni, kāpĦu līniju vai jebkādu apakšējo balsta plāksni.  

2.61.8 Margu balustrādes jāveido vai nu no mazoglekĜa apaĜtērauda saskaĦā ar EN 10 025 
S275JR kategoriju vai CFCHS, vai no oglekĜa tērauda kā tas ir norādīts margām. Cieto 
balstu diametram vai cauruĜveida balstu ārējam diametram jābūt projektētam tā, lai 
piemērotos visekonomiskākajam slīpumam starp balustrādēm. Balustrādes jāveido kā 
atsevišėas vienības. 

2.61.9 Kur nepieciešams, Materiāliem jābūt tādiem, lai tie būtu noturīgi pret koroziju augsta 
mitruma vai sāĜās vidēs un saskarsmē ar nesaderīgām ėīmiskām vielām. 
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2.62 Hidranti 

2.62.1 Hidrantiem jābūt noturīgiem pret salu un jāatbilst attiecīgā atbildīgā dienesta prasībām. 
Pievadam jābūt aprīkotam ar atloku, diametrs DN 100, lai atbilstu LVS pr EN 1074. 

2.62.2 Visas hidranta sastāvdaĜu virsmas ir jāaizsargā no korozijas vai nu izmantojot hidranta 
izveidošanā pret koroziju noturīgus materiālus, vai uzklājot atbilstošu polimēru 
pretkorozijas pārklājumu. 

2.62.3 Visi hidranta montāžā izmantotie stiprinājumi ir jāaizsargā saskaĦā ar šīs Specifikācijas 
2.84. punktu. 

2.62.4 Hidrantu kamerām jāatbilst attiecīgajiem LVS EN 1917 noteikumiem. Kameru vākiem 
un to ietvariem jāatbilst attiecīgajiem LVS EN 124 noteikumiem. 

2.62.5 Hidranta indikatora plāksnēm un marėējumiem jāatbilst attiecīgā atbildīgā dienesta 
prasībām. 

2.63 Ievesta melnzeme. 

2.63.1 Ievestajai melnzemei jāatbilst BS 3882 un tai jābūt ar vieglu vai vidēju tekstūru, ar pH 
vērtību starp 6,0 un 7,5. Ievestajā melnzemē nedrīkst būt akmeĦi, kas lielāki par 20mm 
un kopējais akmeĦu sastāvs nedrīkst pārsniegt 10% no masas. 

2.63.2 Organiskās melnzemes kārta ir jāieved no zemes īpašuma ar līdzīgas augsnes sērijas 
augsnes sastāvu. Informācija par melnzemes izcelsmes vietu un sastāvu jāiesniedz 
Inženierim apstiprināšanai. Par organisku melnzemi ir jāuzskata augsne, kas ir apstrādāta 
bez mākslīgiem mēslojuma līdzekĜiem, pesticīdiem vai herbicīdiem vismaz iepriekšējo 
piecu gadu laikā un to ir apstiprinājusi Augsnes asociācija vai cita līdzvērtīga iestāde. 

2.63.3 Melnzemei jābūt bez nezālēm, nezāĜu saknēm, augsnes apakšējās kārtas un neatbilstošām 
vielām. 

2.64 Ievestas velēnas 

2.64.1 Ievestām velēnām jāatbilst BS 3969 un tās jānogādā Darbu izpildes vietā 24 stundu laikā 
pēc izrakšanas (pavasarī un vasarā - 18 stundu laikā). IekĜautajai zālei un tās proporcijām 
jāatbilst BS 3969:1998, 3. punkta noteikumiem. 

2.65 Industri ālie grīdas segumi, ejas un kāpĦu pakāpieni 

2.65.1 Tērauda un alumīnija industriālajiem vaĜēja veida grīdas segumiem, ejām un kāpĦu 
pakāpieniem jāatbilst attiecīgajiem LVA EN ISO 14122-1 noteikumiem.  

2.65.2 Pēc ražošanas grīdas segumi, ejas un kāpĦu pakāpieni no tērauda ar zemu oglekĜa sastāvu 
ir karsti jāgalvanizē iegremdējot saskaĦā ar EN ISO 1460. 

2.65.3 Alumīnija grīdas plāksne un vaĜēja sieta grīdas segums jāizolē no tērauda ejas malas un 
atbalstošajām tērauda konstrukcijām ar izolējošu PVC līmlenti. 

2.65.4 Grīdas seguma paneĜi nedrīkst būt smagāki par 25 kg, tos jāvar noĦemt vienam cilvēkam 
un tajos jābūt atbilstošiem izgriezumiem, lai tos varētu noĦemt neaizskarot vai neizjaucot 



Jūrmalas ūdenssaimniecības attīstības projekta II kārta 

 A2.pielikums – Tehniskās specifikācijas – Vispārīgā būvdarbu specifikācija 
 Līgums Nr.2 – Jūrmalas ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu paplašināšana 

40 

blakus esošus paneĜus, mehānismus vai iekārtu, vārpstas, balsta kronšteinus vai 
cauruĜvadus. Jānodrošina stiprinājuma skavas. 

2.65.5 GRP industriālajiem vaĜēja stieĦu režăa veida grīdas segumiem, ejām un kāpĦu 
pakāpieniem jāatbilst attiecīgajiem LVS EN ISO 14122 noteikumiem. 

2.65.6 Grieztās atveres un malas ir pilnībā un kārtīgi jāapdara ar apšuvuma siju visā augstumā, 
lai novirzītu normālo slodzi. 

2.65.7 Visas vaĜēja sieta grīdas seguma daĜas ir jānostiprina, lai novērstu horizontālu 
pārvietošanos parastas darbības laikā, kad tiek pārvietotas blakus esošās daĜas. 

2.65.8 Grīdas segums jāprojektē tā, lai tas izturētu 5,0 kN slodzi uz kvadrātmetru, ar ieliekšanās 
ierobežojumu laiduma garums/200 vai 10 mm atkarībā no tā, kurš ir mazāks. 

2.65.9 Minimālajam atstarpes platumam kāpnēm jābūt 750 mm. 

2.65.10 VaĜēja sieta grīdas segumam jābūt ar šėērseniskām sijām un robotu augšējo virsmu. 
Pamatnes plāksnes (minimums 100 mm augstas) ir nepieciešamas visām horizontālām 
virsmām, kas atrodas 0,5 m virs zemes līmeĦa. 

2.65.11 Cietas grīdas plāksnes ir jānostiprina to vietā izmantojot iegremdētas skrūves, kas 
izgatavotas no piemērota nerūsējoša materiāla. 

2.65.12 VaĜēja sieta grīdas seguma vienības jāpiestiprina pie balstošās tērauda konstrukcijas ar 
patentētām skavām, kas īpaši izveidotas šim mērėim. 

2.65.13 KāpĦu pakāpieniem jābūt vaĜēja veida ar neslīdošu noapaĜojumu. 

2.65.14 Grīdas plāksnēm jābūt ar atverēm standarta pacelšanas savienojumiem. 

2.65.15 Kur nepieciešams, Materiāliem jābūt tādiem, lai tie būtu noturīgi pret koroziju augsta 
mitruma vai sāĜās vidēs un saskarsmē ar nesaderīgām ėīmiskām vielām. 

2.66 Galdniecības kokmateriāli 

2.66.1 Galdniecības kokmateriāliem jāatbilst attiecīgajiem EN 942 noteikumiem. 

2.66.2 Sazāăētiem un apstrādātiem skuju un lapu koku kokmateriālu izmēriem jāatbilst 
attiecīgajiem EN 1313 un EN 1312-0 noteikumiem. 

2.67 Savienojumu pildījuma loksne 

2.67.1 Savienojuma pildījuma loksnēm jābūt korėa blīvei, kas pati izplešas, vai stingram 
saspiežamam materiālam, vai saspiežama un cieta materiāla kombinācijai, kas ir 
pietiekami stingra, lai novērstu deformāciju laikā, kad tiek izmantota betonēšanas iekārta.  

2.67.2 Savienojuma pildījuma loksnei jāatbilst prasībām, kas izvirzītas veicot pārbaudes 
saskaĦā ar šajos apakšpunktos aprakstītajām procedūrām  

2.67.2.1 Laika apstākĜu izturības pārbaude 

Trīs paraugi, katrs 115 mm kvadrāts ± 2.5 mm, jāievieto ventilētā žāvēšanas krāsnī, kurā tiek 
uzturēta 55°C ± 5°C temperatūra, uz 7 dienām un pēc tam tie nekavējoties jāiegremdē ūdenī pie 
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istabas temperatūras starp 16°C un 21°C uz 24 stundām. Pēc tam tie jāpakĜauj pieciem 
sasaldēšanas un atkausēšanas cikliem šādā veidā. 

Paraugi jāievieto ūdensnecaurlaidīgā laika apstākĜu izturības pārbaudes kamerā, kurai ir rievota 
apakša un pielāgots vāks ar spraugām, kas izveidotas, lai noturētu trīs paraugus vertikālā stāvoklī 
uz to malām. Kamera tad jāpiepilda ar ūdeni līdz tas sniedzas līdz paraugu augstuma pusei un tad 
jāsasaldē līdz mīnus 7°C vai zemāk uz vismaz četrām stundām kopš sākotnējās ūdens 
sasaldēšanas. Kamera tad, neaizskarot paraugus, jāievieto ūdens baseinā ar temperatūru 18°C līdz 
38°C un jāatstāj vienu stundu pēc atkušanas. Kamera un paraugi tad atkal jānogādā saldētavā un 
sasaldēšanas un atkausēšanas procedūra ir jāatkārto precīzi tādā pašā veidā, kamēr tiek pabeigti 
pieci šā procesa cikli. Paraugus jāizĦem no kameras un jāizžāvē ar gaisu istabas temperatūra 48 
stundas pirms pārbaudes. 

Jāuzskata, ka materiāls ir izturējis pārbaudi, ja paraugiem nav novērojamas sadalīšanās vai 
rukuma pazīmes. 

2.67.2.2 Saspiešanas un atjaunošanās pārbaude 

Divi no paraugiem, kas izturējuši laika apstākĜu izturības pārbaudi, un divi jauni paraugi, katrs 
100 mm kvadrāts ± 0.5 mm, kas uzturēti istabas temperatūrā un mitrumā 24 stundas, jāpakĜauj trīs 
slodzēm ar 24 stundu intervālu izmantojot saspiešanas pārbaudes iekārtu, kas atbilst LVS EN ISO 
7500-1 ar minimums 13 mm bieziem, 100 mm² palīgveltĦiem. Katras slodzes laikā katrs paraugs 
ir jāsaspiež līdz 50% no tā oriăinālā biezuma ar saspriegšanas ātrumu 1,3 mm minūtē. Slodzei, kas 
nepieciešama šāda apjoma saspiešanas sasniegšanai, jābūt ne mazākai par 0,07N/mm² un ne 
lielākai kā 10 N/mm² materiālam, kas paredzēts ielas segumiem un ne mazākai kā 0,07 N/mm² un 
ne liekākai kā 0,4 N/mm² materiālam, kas paredzēts tiltu savienojumiem. Tiklīdz ir sasniegta 
nepieciešamā saspiešanas pakāpe, slodze ir nekavējoties jānoĦem un pēc trešās slodzes jānogaida 
30 minūšu atjaunošanās laiks, pēc kura paraugs ir jānomēra. 

Biezums, izteikts procentos no oriăinālā biezuma, ir parauga „atjaunošanās” vērtība. Biezums 
jāizmēra ar precizitāti līdz 25 mikroniem. Divi jaunie paraugi ir jānosver pirms un pēc pārbaudes. 
Atšėirība masā ir jānosaka ar 0,1% precizitāti un jāizsaka procentos no parauga oriăinālās masas. 

Jāuzskata, ka materiāls ir izturējis pārbaudi, ja visiem četriem paraugiem atjaunošanās vērtība ir 
vismaz 70% un divos jaunajos paraugos masas samazinājums nav pārsniedzis 1%. 

2.67.2.3 Ekstrūzijas pārbaude 

Trešais paraugs, kas izturējis laika apstākĜu izturības pārbaudi, jāapgriež līdz 100 mm četrstūrim ± 
0.5 mm un jāpakĜauj šādai ekstrūzijas pārbaudei. 

Ekstrūzijas veidnei jābūt 100 mm x 100 mm (+ 0,5 mm, - 0) iekšēji, ar pietiekamu augstumu, lai 
pārbaudītu paraugu tādu, kāds tas saĦemts, ar tikai vienu vaĜēju galu un stingri piestiprinātai pie 
pamata plāksnes. Veidne jānodrošina ar cieši pieguĜošu spiediena plāksni, kurai jāturas bez 
stiprināšanas, un ar precīzu, horizontālu, mērāmās ciparnīcas mērinstrumentu vai mēriekārtu ar 
precizitāti līdz 25 mikroniem. Paraugs jāuzstāda ekstrūzijas veidnē un vienreiz jānoslogo, kā 
aprakstīts saspiešanas un atjaunošanās pārbaudē. Izspiestā daĜas veidnes vaĜējā galā ir jāizmēra ar 
mērierīci, kad paraugs ir saspiests līdz 50% no tā oriăinālā biezuma un pirms tiek noĦemta slodze. 

Jāuzskata, ka materiāls ir izturējis pārbaudi, ja izspiestā daĜa no vaĜējās malas nepārsniedz 6 mm. 

2.67.2.4 Iegremdēšanas pārbaude korėa hermetizējošajai loksnei 

Jāsagatavo divi paraugi, katrs 115 mm x 115 mm ± 2,5 mm, un katrs parauga biezums jānosaka ar 
25 mikronu precizitāti pirms tie tiek iemērkti vārošā ūdenī uz vienu stundu. Pēc izĦemšanas no 
ūdens, paraugiem jāĜauj atdzist līdz istabas temperatūrai un 15 minūtes pēc tam to biezums ir 
jāizmēra ar 25 mikronu precizitāti. 
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Jāuzskata, ka materiāls ir izturējis pārbaudi, ja abiem paraugiem biezums nav mazāks kā 140% no 
to biezuma pirms iegremdēšanas. 

2.67.2.5 Skābes pārbaude korėa hermetizējošajai loksnei 

Divi paraugi, katrs 115 mm x 115 mm ± 2,5 mm, jāiegremdē hlorūdeĦražskābē ar noteiktu 
smaguma spēku 1,18 istabas temperatūrā, kuru tad sakarsē līdz vārīšanās temperatūrai un tādā 
uztur vienu stundu pēc kuras paraugi ir jāizĦem un jānoskalo ar ūdeni. 

Jāuzskata, ka materiāls ir izturējis pārbaudi, ja pēc apskates paraugos netiek fiksētas nopietnas 
sadalīšanās, irdenuma vai izturības trūkuma pazīmes. Krāsu izbalēšanu vai nelielu piebriedumu 
nedrīkst uzskatīt par pazīmi, ka pārbaude nav izturēta. 

2.67.3 Savienojuma pildījuma loksnēm izplešanās savienojumos un skataku un gūliju plākšĦu 
savienojumos jābūt 25 mm biezai, ja Rasējumos nav norādīts citādi, ar pieĜaujamo 
novirzi ± 1,5 mm. 

2.67.4 Gatavās savienojuma pildījuma loksnēs caurumi teleskopiskiem savienojuma stieĦiem ir 
precīzi jāizurbj vai jāizdur, lai loksni uz tapām varētu uzbīdīt. 

2.67.5 Savienojuma pildījuma loksnes materiālam jābūt tādas kvalitātes, lai to var pienācīgi 
uzstādīt vajadzīgajā pozīcijā savienojumā. 

2.67.6 Līmēm, kuras izmanto, lai celtniecības laikā nofiksētu gatavus aizpildījuma materiālus to 
vietās, nedrīkst būt kaitīga ietekme uz betonu un, izĦemot līmes, kas tiek lietotas saistībā 
ar skuju koka hermetizējošo materiālu, tās jāiepērk no tā paša ražotāja, kas ražojis 
hermetizējošo materiālu. 

2.67.7 Gataviem aizpildījuma materiāliem konstrukcijām, kurās tiks uzglabāts šėidrums, jābūt 
ar maksimālo ūdens absorbciju 0,3% pēc apjoma un ar neatjaunojošos saspiešanu 20% 
no oriăinālā biezuma; abi šie lielumu jānosaka saskaĦā ar ASTM D3575.-00e1. 

2.67.8 Savienojumi betonā jāveido izmantojot gatavu aizpildījuma loksni, izĦemot gadījumus, 
kad speciāli sagatavotu skuju koku bez zariem var izmantot betona braucamo daĜu 
savienojumos. 

2.68 Savienojumu blīvējošie maisījumi un bl īvējumi 

2.68.1 Savienojumus blīvējošajiem maisījumiem jābūt necaurlaidīgiem, elastīgiem materiāliem, 
kas piemēroti apstākĜiem, kādos tie tiks izmantoti, un spēj nodrošināt izturīgu, elastīgu un 
ūdensnecaurlaidīgu blīvējumu, kad tie tiek piestiprināti betonam visā savienojuma 
kustības amplitūdā. 

2.68.2 Blīvējumiem jāatbilst attiecīgajiem LVS EN 11600 noteikumiem. 

2.68.3 Gruntējumiem, kurus izmantos kopā ar savienojuma blīvējumiem, jābūt savienojamiem 
ar blakus esošo blīvējumu un tie ir jāiegādājas no tā paša ražotāja. Gruntējumam nedrīkst 
būt kaitīga ietekme uz betonu. 

2.68.4 Blīvējumiem un gruntējumiem, kuri nonāks saskarsmē ar notekūdeĦiem vai notekūdeĦu 
dūĦām, jābūt noturīgiem pret bioloăisko degradāciju. 

2.68.5 Divu daĜu uz polisulfīdu balstīti blīvējumi. Horizontāliem, uz augšu vērstiem 
savienojumiem blīvējums jāiestrādā ielejot, bet  jebkura cita novietojuma vai slīpuma 
savienojumiem blīvējums jāiestrādā ar pildni (pistoli). Citiem divu daĜu uz polimēriem 
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balstītiem blīvējumiem, kurus iestrādā ar pildni (pistoli) vai ėelli, jāatbilst attiecīgajām 
fiziskajām un pārbaužu prasībām. 

2.68.6 Blīvējumi un gruntējumi, kuri nonāks saskarsmē ar dzeramo ūdeni, nedrīkst tam piešėirt 
nekādu garšu, krāsu vai jebkādu īpašību, kas ir kaitīga veselībai, un tiem jābūt 
noturīgiem pret baktēriju augšanu. 

2.69 Savienojumu blīves un smērvielas 

2.69.1 Augsti elastīgas blīves ir jāiegādājas no cauruĜu ražotājiem un tām jāatbilst LVS EN 681-
1 noteikumiem. Ūdens vadu blīvēm jābūt WA veida, bet kanalizācijas blīvēm jābūt vai 
nu WC vai WG veida. 

2.69.2 Blīves jāpārbauda saskaĦā ar BS 7874 (augstas elastības blīvju mikrobioloăiskā 
nolietošanās) un tām jāatbilst šādām prasībām: 

2.69.2.1 vidējais masas zudums (Z) pārbaudes daĜām nedrīkst pārsniegt 3,5%; un 

2.69.2.2 paraugu virsmu viegli paberzējot, pārbaudes komplektā nedrīkst rasties 
lielāks sodrēju vai citu materiālu daudzums, nekā kontroles komplektā. 

2.69.3 Ja tiek izmantotas blīves ar vairākām sastāvdaĜām, prasības attiecas tikai uz tām 
sastāvdaĜām, kas ir nonāk saskarsmē ar caurules vai cauruĜvada saturu. 

2.69.4 Bīdāmo savienojumu smērvielām nedrīkst būt kaitīga ietekme uz savienojuma 
gredzeniem vai caurulēm un tās nedrīkst ietekmēt piegādājamais šėidrums. Smērvielas, 
kas tiks izmantotas ūdens cauruĜu savienojumos, nedrīkst piešėirt ūdenim nekādu garšu, 
krāsu vai jebkādas īpašības, kas ir kaitīgas veselībai, un tām jābūt noturīgām pret 
baktēriju augšanu. 

2.70 Siju kronšteini 

2.70.1 Siju kronšteinu materiāliem, kas paredzēti iebūvēšanai mūra sienās vai dobu sienu 
iekšējās sieniĦās, jāatbilst attiecīgajiem LVS EN 846-8 noteikumiem. 

2.71 Trepes 

2.71.1 Trepēm jāatbilst attiecīgajiem EN ISO 131 noteikumiem. 

2.71.2 Fiksētām trepēm jāatbilst attiecīgajiem LVS EN ISO 4122 noteikumiem. 

2.71.3 Pēc izgatavošanas, trepes no tērauda ar zemu oglekĜa saturu ir karsti jāgalvanizē 
iegremdējot, saskaĦā ar EN ISO 1461. 

2.71.4 Nerūsējošā tērauda trepes vertikālam stiprinājumam ir jāražo no 6082 316S31 kategorijas 
tērauda, saskaĦā ar BS 970:1. daĜu un EN 10084, EN 10085, EN 10087, EN 10250, EN 
10029, EN 10048, EN 10051, EN 10258 vai EN 10259. 

2.71.5 Alumīnija trepes vertikālam stiprinājumam ir jāražo no 6082 kategorijas alumīnija, 
saskaĦā ar LVS EN 515, EN 573-3 un 4, EN 755-1 līdz 9 un EN 12020-1 un 2. 

2.71.6 Pēc ražošanas, alumīnija trepes ir jāanodizē saskaĦā ar 615: 1987 AA25 kategoriju. 
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2.71.7 Ja nav citādi norādīts, nedrīkst izmantot vertikālās trepes. Pieeja jānodrošina, izmantojot 
kuăa tipa trepes ar 15 grādu slīpumu. 

2.71.8 Kur nepieciešams, Materiāliem jābūt tādiem, lai tie būtu noturīgi pret koroziju augsta 
mitruma vai sāĜās vidēs un saskarsmē ar nesaderīgām ėīmiskām vielām. 

2.72 Svins 

2.72.1 Visa pielietotā svina ėīmiskajam sastāvam, ko izmantos savienojumos vai blīvējumos, 
jāatbilst EN 12588 noteikumiem. 

2.72.2 Svina vate ir jāiespiež, lai izveidotu vītni ar trīsstūra šėērsgriezumu. 

2.73 KaĜėis javai 

2.73.1 KaĜėim javai jābūt kaĜėa mastikas veidā, atbilstoši attiecīgajiem LVS EN 459-1 
noteikumiem. 

2.74 Pārsedzes 

2.74.1 Mūrdarbu konstrukciju pārsedzēm jāatbilst attiecīgajiem LVS 845 2. daĜas noteikumiem.  

2.75 Skataku vāki un ietvari 

2.75.1 Skataku vākiem un ietvariem jāatbilst attiecīgajiem EN 124 noteikumiem. Visiem 
skataku vākiem jābūt ar noslēgtām ėīĜrievām. 

2.75.2 Skataku vāki un ietvari var būt no kaĜamā ėeta vai ėeta, vai cita materiāla saskaĦā ar 
vietējā atbildīgā dienesta prasībām. 

2.75.3 Prasības projektētām slodzēm un pārsegu marėēšanai ir norādītas Līgumā. 

2.76 Skataku kāpnes 

2.76.1 Pakāpieniem skatakās un kamerās jābūt D veida 1. klases, atbilstoši EN 13101:2002 
prasībām. 

2.77 Mar ėiera lenta un marėiera stabiĦi 

2.77.1 Marėiera lentai pazemes ūdensvadiem jābūt no zila stikla šėiedras materiāla, polietilēna 
pinuma vai lentes vismaz 150mm platumā, ietverot rūsu izturīgu novietojuma 
noteikšanas sistēmu. Lentei visā garumā jābūt apdrukātai ar vārdiem „ŪDENSVADS” 
bieziem lielajiem burtiem, attālums starp vārdiem nedrīkst būt lielāks pat 700mm. 

2.77.2 Marėiera lentei pazemes kabeĜu sistēmai jābūt no dzeltena stikla šėiedras materiāla, 
polietilēna pinuma vai lentes vismaz 150mm platumā.  Lentei visā garumā jābūt 
apdrukātai ar vārdiem "ELEKTRĪBAS KABELIS” bieziem lielajiem burtiem, attālums 
starp vārdiem nedrīkst būt lielāks pat 700mm. 

2.77.3 Marėiera lentai pazemes notekūdeĦu caurulēm vai spiedvadiem jābūt no sarkana stikla 
šėiedras materiāla vai biezas polietilēna loksnes vismaz 150mm platumā. Tai visā 
garuma jābūt apdrukātai ar vārdiem „PAŠTECES KANALIZĀCIJA” vai „SPIEDIENA 
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KANALIZ ĀCIJA” bieziem lielajiem burtiem, attālums starp vārdiem nedrīkst būt lielāks 
pat 700 un tajā jābūt iestrādātai rūsas izturīgai novietojuma noteikšanas sistēmai 
caurulēm, kuras nav izgatavotas no metāla.  

2.77.4 AizbīdĦu vai cauruĜvadu norādes stabiĦiem jābūt no saliekama dzelzsbetona 1120mm 
augstumā, ja vien Līgumā nav noteikts savādāk. Marėiera stabiĦu augšdaĜām jābūt 
nofiksētām tā lai to virsmas līmenis būtu vismaz 500-600mm virs pabeigta zemes 
virsmas līmeĦa.  

2.77.5 AizbīdĦu norādes stabiĦiem jābūt aprīkotiem ar informācijas plāksnītēm par aizbīdĦiem, 
saskaĦā ar atbildīgo dienestu prasībām. 

2.77.6 Marėiera stabiĦi ir jāizvieto uz lauku robežām, klajā vietā. Marėiera stabiĦi jāizvieto 
intervālos, kas nepārsniedz vienu kilometru. 

2.78 Mastikas asfalts 

2.78.1 Ūdens necaurlaidīgās kārtas izveidošanā izmantotajam mastikas asfaltam jāatbilst 
attiecīgajiem LVS EN 129770 noteikumiem. 

2.79 Mehāniskās savienotājuzmavas cauruĜvadiem un veidgabaliem 

2.79.1 Savienotājuzmavas un uzmavu adapteri jāveido no kaĜamā ėeta vai ėeta un tiem jāatbilst 
LVS EN 14525. 

2.79.2 Mehāniskajiem savienojumiem un veidgabaliem polietilēna caurulēm, kuru nominālais 
izmērs ir vienāds ar vai mazāks par 63 mm un kuras izmanto aukstā dzeramā ūdens 
apgādei, jāatbilst LVS EN 1254-3. 

2.79.3 Veidgabaliem PE80 (MDPE) un PE 100 (HDPE) jābūt 2 tipa, tiem jāatbilst pielietošanas 
mērėim, tiem jāiztur pilna slodze, izĦemot gadījumus, kad tos izmanto netradicionālās 
vietās, un tiem jābūt ar iekšējo caurules balstu. 

2.79.4 Visi veidgabali jāaizsargā pret koroziju pārklājot ar piemērotu polimēra aizsargkārtu. 

2.79.5 Visi stiprinājumi jāaizsargā pret koroziju pārklājot ar piemērota cinka un polimēra 
aizsarg pārklājumu. 

2.79.6 Savienotājuzmavām un uzmavu adapteriem jābūt ar tādu pašu spiediena kategoriju, kā 
caurulei pie kuras tie ir pievienoti.  

2.79.7 Visām savienotājuzmavām un uzmavu adapteriem ar nominālo diametru < 300 mm jābūt 
daudzsavienojumu/plašas pielaides veida un savienojamiem ar jebkuru cauruli ar šādiem 
ārējiem diametriem: 

Nom. CauruĜu diametri (mm) Minim ālā amplitūda Ārējie diametri 
(mm) 

50 60 - 72 

80 88 - 100 

100 110 - 124 

150 160 - 179 

200 219 - 234 
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Nom. CauruĜu diametri (mm) Minim ālā amplitūda Ārējie diametri 
(mm) 

250 273 - 289 

300 315 – 331 

2.79.8 Bez tam, pārejas savienotāj uzmavām jābūt šādiem ārējiem diametriem: 

Nom. cauruĜu diametri (mm) Ārējie diametri (mm) 

Mazais gals Lielais gals 

225 - 250 250 - 267 273 - 289 

125 - 150 139 - 153 160 - 179 

50 - 80 60 - 72 88 - 100 

 

2.79.9 Blīvēm jāatbilst LVS EN 681 WA tipam ūdens ietaisēm un D tipam kanalizācijas 
ietaisēm un turklāt tām jābūt noturīgām pret mikrobioloăisko bojāšanos. 

2.79.10 Mehāniskajām savienotāj uzmavām jābūt ar tādu pašu spiediena kategoriju, kā caurulēm 
pie kurām tās ir pievienotas. 

2.79.11 Visām mehāniskajām savienotāj uzmavām nav jābūt reăistrētām, ja nav norādīts citādi. 

2.80 Metāla apmetuma sieti 

2.80.1 Metāla apmetuma sietiem un līstēm iekšējam apmetumam un ārējai apdarei jāatbilst 
attiecīgajiem LVS prEN 13658 1 un 2 daĜas noteikumiem. 

2.81 Metāla enkuri 

2.81.1 Metāla enkuriem dobām sienām jāatbilst attiecīgajiem LVS EN 845 1 daĜas 
noteikumiem. 

2.82 Miner ālās daĜiĦas līdzeniem jumtiem 

2.82.1 Minerālām daĜiĦām saules siltuma atstarošanai un līdzeni veidotiem bitumena vai 
mastikas asfalta jumtiem jābūt ar gaišu krāsu un to sastāvā jābūt kaĜėakmenim ar zemu 
mitruma absorbciju, granītam, grantij, kalcinētam kramam, kalcītam vai laukšpatam ar 10 
mm nominālo izmēru. 

2.83 Java 

2.83.1 Java jāsajauc tikai tad, kad nepieciešams, attiecīgajās proporcijās, kas norādītas tabulā 
zemāk, līdz tās krāsa un konsistence ir vienmērīga. SastāvdaĜu materiāli ir precīzi 
jānomēra, novirzes ir pieĜaujamas attiecībā un smalkgraudainu materiālu uzbriešanu. 
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Nominālais maisījums pēc apjoma 

Klase 

Cements: KaĜėa 
pasta: 
Smalkgraudainas 
daĜiĦas  

Cements: 
Smalkgraudainas 
daĜiĦas ar 
mīkstinātāju 

Klase 

Mūrdarbu 
cements: 
Smalkgraudainas 
daĜiĦas 

M1 1:0 līdz 0,25:3 1:2,5 līdz 3 M5 1:2 līdz 2,5 

M2 1:0.5:4 līdz 4,5 1:3 līdz 4 M6 1:2,5 līdz 3,5 

M3 1:1,5 līdz 6 1:5 līdz 6 M7 1:4 līdz 5 

M4 1:2:8 līdz 9 1:7 līdz 8 M8 1:5,5 līdz 6,5 

2.83.2 Gatavai samaisītai javai un izmantošanai gatavai javai jāatbilst attiecīgajiem LVS EN 
12192 1 daĜas noteikumiem. 

2.83.3 Visa java jāpārvadā svaiga, kā nepieciešams lietošanai. Nedrīkst izmantot javu, kas ir 
sākusi sacietēt vai kas ir samaisīta būvniecības vietā vairāk par vienu stundu M1, M2, 
M5 un M6 klašu gadījumā un ilgāk par divām stundām M3, M4, M7 un M8 klašu 
gadījumā. Piemaisījumiem jāatbilst attiecīgajiem LVS EN 934 un LVS EN 480 
noteikumiem.  

2.83.4 Javas smalkgraudainajām daĜiĦām jābūt skalotām dabīgajām smiltīm vai sadrupinātām 
dabīgajam akmenim un tam visos aspektos jāatbilst LVS EN 13139. Javai pamatnēm un 
savienošanas mūrdarbiem parasti jābūt M3 klases. Ja ir saskare ar sulfātiem jāizmanto 
mīkstināts pret sulfātiem noturīgs portlandcements - smalkgraudainā daĜiĦu M2 klases 
Java. Var izmantot mīkstinātājus vai patentētus „mūrdarbu cementus", ja tos ir 
apstiprinājis Inženieris. Tādā gadījumā maisījuma proporcijas jāveido pamatojoties uz 
ražotāja norādījumiem. 

2.83.5 Cements/kaĜėu/smilšu java jāveido samaisot cementu ar smiltīm sausā stāvoklī un pēc 
tam pievienojot kaĜėu pastu un ūdeni. 

2.83.6 Javas krāsvielām jāatbilst LVS EN 12878. 

2.83.7 Jāveic pārbaudes pirms tiek uzsākti mūrdarbi Darbu izpildes vietā, lai apstiprinātu, ka 
ieteiktie Materiāli un metodes nodrošinās darbam nepieciešamo Javas konsistenci. 
JāuzceĜ mūrdarbu pārbaudes daĜa vismaz 1x2m izmērā, kas jāapstiprina Inženierim. 
JāuzĦem reăistra fotogrāfijas ar pārbaudes daĜu.  

2.83.8 Java jāmaisa pastiprinātas darbības maisītājā. Nedrīkst izmantot brīvas krišanas tvertnes 
maisītājus. Katrs javas maisījums pēc maisīšanas ir jāpārbauda, lai pārliecinātos par 
pilnīgu sastāvdaĜu sajaukšanos un kunkuĜu neesamību. Ja javā ir pazīmes par sliktu 
maisījumu vai proporcijām, ir jāpārskata sastāvs un/vai maisīšanas metode, kas 
jāiesniedz Inženierim apstiprināšanai. 
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2.84 Naglas 

2.84.1 Naglām jāatbilst attiecīgā standarta saistošajiem noteikumiem kā noradīts zemāk: 

 

Tips Standarts 

Tērauds BS 1202:1 daĜa 

Varš BS 1202:2 daĜa 

Alumīnijs BS 1202:3 daĜa 

2.85 Dabīgais akmens 

2.85.1 Dabīgajam akmenim jābūt izturīgam, ar vienmērīgu struktūru un bez dzelzs joslām, 
plankumiem, smilšu dobumiem, defektiem, spraugām un citiem bojājumiem, kas 
nelabvēlīgi ietekmē tā izturību vai izskatu. Akmens izmēriem jābūt atbilstošiem 
mūrējumam rindās un mūra savienojumiem. 

2.86 UzgriežĦi, skrūves, starplikas un bultskrūves 

2.86.1 UzgriežĦiem, skrūvēm, starplikām un bultskrūvēm jāatbilst attiecīga Standarta 
saistošajiem noteikumiem, kā noradīts zemāk: 

Tips Standarts 

Starplikas Ĝoti izturīgām, strukturālām, bultskrūvju 
savienojumu montāžām 

EN 14399 5 un 6 daĜa 

Līdzena starplika locīkĜskrūvēm EN 28738 

Līdzenas starplikas EN ISO 7089, EN ISO 7090, EN ISO 
7091, EN ISO 7092, EN ISO 7093 

Bultskrūves atloka savienojumiem EN 1515 

Sešstūra veida bultskrūves ar atloku EN 1662, EN 1665 

Virsmas pārtraukumi, vispārēja pielietojuma 
bultskrūves, skrūves un tapskrūves 

EN 26157 

Rievotas iestatīšanas skrūves EN 27434, EN 27435, EN 27436 

Bultskrūves, skrūves, tapskrūves un uzgriežĦi no 
krāsainā metāla 

EN 28839 

2.86.2 Bultskrūvju savienojumiem caurulēm un veidgabaliem jāatbilst attiecīgajiem LVS EN 
1092-3 noteikumiem, izĦemot to, ka sfēriskā grafīta dzelzs bultskrūves, kas paredzēts 
izmantošanai ar kaĜamā ėeta caurulēm un veidgabaliem, jāražo no metāla, kas atbilst EN 
1563 noteikumiem, kategorijai 500/7. 
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2.86.3 Bultskrūvju garumam un pievilkšanas spēkam jābūt saskaĦā ar ražotāja norādījumiem un 
tam jābūt pietiekamam, lai nodrošinātu, ka uzgriežĦi galīgajā nostiprinājuma pozīcijā ir 
pilnībā uzgriezti un ir redzamas divas skrūves vītnes. 

2.86.4 Ja nerūsējošā tērauda uzgriežĦus, bultskrūves un starplikas izmanto blakus galvanizētām 
metāliskām virsmām, šīs virsmas ir jāizolē ar vadīt nespējīga materiāla uzmavām un 
starplikām. 

2.86.5 Starplikas jāievieto zem bultskrūves galvas un zem uzgriežĦa. 

2.86.6 IzĦemot gadījumus, kad tie ir izgatavoti no nerūsējošā tērauda, visi stiprinājumi ir 
attiecīgi jāaizsargā no korozijas. 

2.86.7 MazoglekĜa tērauda uzgriežĦi, skrūves. Starplikas un bultskrūves ir karsti jāgalvanizē 
iegremdējot, saskaĦā ar EN ISO 1460, ja Līgumā nav paredzēts citādi. 

2.87 TuneĜu blīvējumi 

2.87.1 Blīvējumu daĜām savienojumu spraugās ar bultskrūvēm savienotām tuneĜu daĜām jābūt 
no skuju koka, kas sazāăēts ar lentzāăi, bez zariem un apstrādāts saskaĦā ar 2.124. 
punktu. 

2.88 Kr āsas un krāsošanas materiāli ēkām 

2.88.1 Gatava maisījuma ēku krāsām jābūt ar ārējo kvalitāti. Krāsai mūriem un betonam 
jāatbilst attiecīgajiem LVS EN 1062 noteikumiem. Krāsai kokam jāatbilst attiecīgajiem 
LVS EN 197 noteikumiem. 

2.88.2 Tepei jāsastāv no maisījuma, kurā ietilpst viena trešdaĜa svina baltuma pret divām 
trešdaĜām parastā balsināmā krīta un linsēklu eĜĜas pastas, ar nelielu daudzumu 
apzeltījuma. 

2.88.3 Nedrīkst izmantot gruntējuma krāsu ar svinu. 

2.88.4 Krāsas noĦēmēji nedrīkst būt viegli uzliesmojoši un tiem jābūt balstītiem uz šėīdinātāju. 

2.88.5 Visiem krāsošanas Materiāliem, kas tiek izmantoti vienā vietā, jābūt savietojamiem un 
iepirktiem no viena ražotāja. 
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2.89 Pastāvīgs iežogojums 

2.89.1 Pastāvīgiem iežogojumiem jāatbilst attiecīgajiem BS 1722 daĜas noteikumiem kā 
norādīts šajā tabulā: 

BS 1722 Iežogojuma veids 

1. daĜa StiepĜu režăa iežogojumi 

2. daĜa Pītā žoga iežogojumi, nostieptas stieples iežogojumi 

4. daĜa KastaĦkoka mietu iežogojumi 

5. daĜa Iežogojumi no cieši kopā sasistiem dēĜiem 

6. daĜa Koka palisādes iežogojumi 

7. daĜa Koka stabu un šėērskoku iežogojumi 

8. daĜa MazoglekĜa tērauda (tērauds ar zemu oglekĜa sastāvu) stieĦu nepārtraukti 
iežogojumi 

9. daĜa MazoglekĜa tērauda (tērauda ar zemu oglekĜa sastāvu) iežogojumi ar apaĜām vai 
četrstūra veida šėērsgriezuma vertikālēm un līdzeniem stabiem un horizontālēm 

10. daĜa StiepĜu režăa iežogojumi pret iebrucējiem 

11. daĜa Pīta koka un dēĜiem apšūta paneĜa iežogojumi 

12. daĜa Tērauda palisādes iežogojumi 

13. daĜa StiepĜu režăa iežogojumi tenisa kortiem 

14. daĜa Atklāta režăa tērauda paneĜa ierobežojumi 

2.89.2 Saliekamā betona elementiem, kurus izmanto iežogojumos, jāatbilst attiecīgajiem LVS 
EN 12839 noteikumiem. 

2.89.3 Tērauda stieplēm un stiepĜu produktiem, kurus izmanto iežogojumos, jāatbilst 
attiecīgajiem EN 10223 noteikumiem. 

2.90 CauruĜu apbēruma materiāli 

2.90.1 Materiālam visu cauruĜu, ieskaitot aptītās caurules, pamatnēm un apbērumam jāatbilst 
punkta 2.54 "Graudveida pamatnes materiāls" 2 tipam, ar izĦēmumu, ka maksimālajam 
daĜiĦu lielumam jābūt 14 mm caurulēm ar nominālo diametru līdz 300mm (ieskaitot) un 
20mm caurulēm, kuru nominālais diametrs pārsniedz 300mm. Noblīvējuma daĜas vērtība 
nedrīkst pārsniegt 0,15. 
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2.91 Caurules kanālos 

2.91.1 Caurulēm, savienojumiem un veidgabaliem atklātos kanālos, kas paredzēti ēku 
infrastruktūrai, jāatbilst attiecīgā standarta saistošajiem noteikumiem, kā noradīts zemāk: 

Tips Standarts 

Neplastificēta PVC caurule LVS EN ISO 15877 vai LVS EN 1456 

Dobas tērauda sekcijas (lielākas par 150mm OD) EN 10210-2 

Tērauda caurules (ne lielākas par 150 mm OD) EN 10296-1 un EN 10305-4 

2.91.2 Caurulēm, savienojumiem un veidgabaliem aizraktos kanālos jābūt ar elastīgiem 
mehāniskiem savienojumiem un jāatbilst attiecīgā standarta saistošajiem noteikumiem, 
kā norādīts zemāk: 

Tips Standarts 

Keramika BS 65 

Betons ar vai bez armatūras BS 5911:100. daĜa un BS 5911:1. daĜa 

Neplastificēts PVC BS 4660 vai BS 5481 un LVS EN 1401-1 

Strukturētas sienas caurules EN 50086-2-4 

2.91.3 Visi kabeĜi kanālos un caurulēs ir jāievelk ar virvēm. 

2.92 Caurules zemes nosusināšanai un pagaidu drenām 

2.92.1 Caurulēm, savienojumiem un veidgabaliem zemes nosusināšanai un pagaidu drenām 
jāatbilst attiecīgā standarta saistošajiem noteikumiem kā norādīts zemāk: 

Tips Standarts 

„Perforētas” keramikas caurules un veidgabali LVS EN 295:5 

Keramikas caurules un veidgabali „Virsmas ūdens” novadīšanai BS 65 

Betona porainas caurules BS 5911:114 daĜa 

Keramikas zemes nosusināšanas caurules BS 1196 

Plastmasas caurules zema noslogojuma pazemes izmantošanai BS 4962 

Betona caurules un veidgabali ar ”S” veida savienojumiem BS 5911:110. daĜa 

2.93 Apmetums 

2.93.1 Ăipša saistvielām un ăipša apmetumiem jāatbilst attiecīgajiem LVS EN 13279 
noteikumiem. 
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2.94 Plastmasas kameras un grodi 

2.94.1 Plastmasas kamerām un grodiem, kurus izmanto bezspiediena kanalizācijā un 
nosusināšanā, jāatbilst attiecīgajiem LVS EN 1401 noteikumiem. 

2.95 Plastmasas aizsargpārkl ājums 

2.95.1 Plastmasas aizsargpārklājumam jābūt bez plīsumiem, dobumiem, tukšumiem un ar 
nominālo biezumu 125µm. 

2.96 Saplāksnis 

2.96.1 Vispārēja pielietojuma saplāksnim jāatbilst attiecīgajiem EN 315 un EN 635 
noteikumiem. 

2.97 Polietilēna caurules un veidgabali 

2.97.1 Polietilēna cauruĜu sistēmām, kas paredzētas ūdens apgādei, jāatbilst LVS prEN 12201-1. 

2.97.2 Polietilēna cauruĜu sistēmām pazemes un virszemes spiediena sistēmās, kas paredzētas 
vispārēja pielietojuma ūdens apgādei, nosusināšanai un kanalizācijai, jāatbilst LVS EN 
13244-1. 

2.97.3 Polietilēna veidgabaliem, kurus izmanto aukstā dzeramā ūdens apgādei, jāatbilst 
attiecīgajiem LVS EN 12201-3 noteikumiem. 

2.97.4 Veidgabaliem, kuri savienoti ar elektro sakausējamām uzmavām, jāatbilst attiecīgajiem 
LVS EN 12201-3 noteikumiem.  

2.98 Polietilēna kontrolakas 

2.98.1 Polietilēna kontrolakām sadzīves kanalizācijai jābūt saskaĦā ar LVS EN 13598-2:2009 
prasībām. 

2.99 Betona plāksnes un vāka ietvara augstuma regulēšanas gredzeni 

2.99.1 Saliekamām betona plāksnēm un vāka ietvara augstuma regulēšanas gredzeniem jāatbilst 
attiecīgajiem LVS EN 1917 noteikumiem. 

2.99.2 Ja Līgumā nav noteikts citādi, izmantotajam betonam jābūt noturīgam pret sulfātiem. 
(atbilstoši projektētai ėīmiskajai DC-4 klasei, kā noteikts BRE īpašajā krājumā 1) 

2.100 Rūpnieciski izgatavoti betona klātĦu akmeĦi un bruăakmeĦi  

2.100.1 Rūpnieciski izgatavotiem betona klātĦu bruăakmeĦi ir hidrauliski jāpresē un tiem 
jāatbilst attiecīgajiem EN 1339 noteikumiem. Ja Līgumā nav citādi norādīts, klātĦu 
bruăakmeĦiem jābūt 50 mm bieziem. 

2.100.2 Gataviem betona bruăakmeĦiem jāatbilst attiecīgajiem BS EN 1338 noteikumiem. 
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2.101 Rūpnieciski izgatavotas betona ietves malas, kanāli, apmales un kvadranti 

2.101.1 Rūpnieciski izgatavotām betona ietves malām jāatbilst attiecīgajiem EN 1340 
noteikumiem. Ja ietves malas vai kanāli ir j āizveido ar 12 m vai mazāku rādiusu, 
jāizmanto piemērota rādiusa sastāvdaĜas. 

2.101.2 Ja nepieciešams, visām ietves malām, kanāliem, apmalēm un kvadrantiem jāatbilst ceĜu 
dienesta prasībām. 

2.102 Saliekamas betona elementu skatakas un drenāžas akas 

2.102.1 Rūpnieciski izgatavotām betona skatakām un drenāžas akām ar apĜveida šėērsgriezumu 
jāatbilst attiecīgajiem LVS EN 1917 noteikumiem. Elementi, kas baltas uz pamatiem, 
jāražo tā, lai radītās vertikālas slodzes tiktu tiešu pārnestas caur visu vienības sienas 
biezumu. Savienojumos starp elementiem un plākšĦu apakšējo daĜu, savienojumu 
profiliem jāspēj izturēt uzliktās slodzes no šīm plāksnēm. Elementi ar gludu apakšmalu ir 
jāizmanto tad, ja plāksnes apakšdaĜa ir atvirzīta, lai to uztvertu. 

2.102.2 Saliekamo betona elementu kameru, kas paredzētas aizbīdĦu un mērītāju uzstādīšanai, 
daĜām jābūt savienojamām un jāatbilst LVS EN 1917. 

2.102.3 Saliekamo betona elementu kameru daĜām jābūt savienojamām savā starpā. Saliekamām 
pārseguma plāksnēm jāspēj izturēt viena riteĦa slodze 5,0 tonnu apmērā. 

2.102.4 Ja Līgumā nav paredzēts citādi, daĜu izgatavošanā izmantotajam betonam jābūt 
noturīgam pret sulfātiem un jāatbilst projektētai ėīmiskajai klasei DC-4, kā norādīts 
punktā 2.27. 

2.103 Saliekama betona elementu caurteku caurules 

2.103.1 Saliekamām betona caurteku caurulēm jāatbilst attiecīgajiem LVA EN 1916 
noteikumiem. 

2.104 Saliekami betona elementi tuneĜiem un šahtām 

2.104.1 Visam elementu ražošanā izmantotajam betonam jābūt ar stiprības klasi C32/40, kā 
noteikts BS 8500:1. daĜā: 2000 (nomainīt uz C35/45? vai tuvāko klasi, kas norādīta LVS 
EN 206-1?). 

2.104.2 JāĦem betona paraugi un jāpārbauda to atbilstība norādītajai stiprības klasei, saskaĦā ar 
LVS EN 206-1:2000., punkta 8.2.1. noteikumiem. Betonam jāveic identifikācijas 
pārbaudes, ne mazāk kā vienam paraugam uz 203 svaiga betona. Visiem elementiem ir 
jābūt marėētām ar skaidri redzamu ražošanas datumu, kas uzrakstīts piemērotā vietā 
ražošanas laikā. 

2.104.3 Elementus nedrīkst izĦemt no veidnēm, kamēr betona kuba izturība nav sasniegusi 10 
N/mm2, un neviena elements nedrīkst tikt izvests no ražošanas vietas vai izmantots 28 
dienas pēc izgatavošanas. Kubu pārbaudes rezultātu kopijas jānosūta Inženierim un 
elementus nedrīkst izmantot, kamēr Inženieris nav apstiprinājis, ka attiecīgo pārbaužu 
rezultāti apliecina to, ka betons atbilst norādītajai stiprības klasei. 

2.104.4 Elementi jāizveido ar tādu izmēru precizitāti un vienveidīgumu, ka visas līdzīgās daĜas 
varētu savstarpēji nomainīt, ne tikai ar konkrētas joslas daĜas, bet arī ar citu joslu 
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attiecīgajām daĜām. Visām daĜu virsmām jābūt bez plaisām, dobumiem vai citiem 
defektiem. 

2.104.5 DaĜas jāizgatavo ar šādām pieĜaujamajām novirzēm: 

Nominālais izmērs PieĜaujamā novirze (mm) 

Aploces garums ± 1.5 

Izliekumu rādiuss ± 3 

Biezums ± 3 (tikai uz ārējās virsmas) 

Platums ± 1.5 

2.104.6 Elementiem jāpārbauda to ūdens absorbcijas īpašības saskaĦā ar BS 5911:100. daĜas: 
1988 punkta 20.2 un BS 5911:10. daĜas noteikumiem. 

2.104.7 Elementiem jāiztur pagriešana, uzstādīšana un jebkuras vairoga spiediena radītās slodzes 
bez plaisām, šėēlumiem vai citiem bojājumiem.  

2.104.8 Tīrajam betona pārsegumam pār jebkādu tērauda armatūras stieni jābūt ne mazākam kā 
12 mm un starplikām jābūt no nerūsējoša materiāla. 

2.104.9 Visām elementu savienojumu virsmām jābūt ar blīvējuma gropi, kuras minimālajam 
izmēram jābūt 20 mm dziĜumā un 3 mm platumā segmentiem ar bultskrūvju 
stiprinājumu, bet 10 mm dziĜām un 3 mm segmentiem ar gludu šėērsgriezumu. 

2.104.10 Ja Līgumā ir paredzēta javas injicēšana, visiem elementiem jābūt vismaz vienai javas 
injicēšanas atverei ar 50 mm diametru. 

2.104.11 Koniskām daĜām jāatbilst šī punkta vispārējām prasībām. Uz katras daĜas ir skaidri 
jānorāda tās rādiuss un novietojums joslā. Koniskās daĜas ir jāveido simetriski. 

2.105 Saliekami betona atbalsta bloki caurulēm  

2.105.1 Gataviem betona atbalsta blokiem jābūt ar taisnstūra virsmu, ar pietiekamu horizontālā 
šėēluma laukumu, lai novērstu caurumu rašanos saistošajā betonā vai virsmā, un lai 
nodrošinātu piemērotu balstvirsmu caurulēm. Tie jāražo no betona ar spiedes izturības 
klasi C17/20, izmantojot tā paša veida cementu kā apakšā esošajā betona pamatnē, jālej 
apstiprinātās veidnēs un tos nedrīkst izmantot, kamēr tie nav sasnieguši 13.5 N/mm2. 
kuba izturību. 

2.106 Saliekamu betona elementu tvertnes 

2.106.1 Saliekama betona konstrukciju tvertĦu betona paneĜu projektam un izgatavošanai 
jāatbilst LVS EN 1992-4. 

2.106.2 Blīvēm starp paneĜiem, grīdas plāksnēm utt. jāatbilst LVS EN 681-1 un 2. 

2.106.3 Kā minimums, betona paneĜos jāizmanto C32/40 klases betons  
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2.107 Iepriekš saspriegtas betona caurules un veidgabali 

2.107.1 Iepriekš saspriegtām betona spiediena caurulēm un veidgabaliem jāatbilst attiecīgajiem 
LVS EN 639 un LVS EN 642 noteikumiem.  

2.107.2 IzĦemot gadījumus, kad betona sacietēšana notiek ar tvaiku, caurules vai veidgabalus 
nedrīkst izvest no ražošanas vietas, kamēr tās nav sacietējušas un sasniegušas izturību 
piemērotos apstākĜos laika posmā, kas ir ne mazāks kā 28 dienas. Virsmas apdari 
jānovērtē vadoties pēc un tai jāatbilst BS 5911:100. daĜas: (1988) punktam 7.5 un BS 
5911:1. daĜas noteikumiem.  

2.107.3 Ja Līgumā nav paredzēts citādi, izmantotajam betonam jāatbilst projekta ėīmiskajai 
klasei DC-4, kā noteikts punktā 2.27. 

2.108 Iepriekš saspriegtas saliekama betona elementu grīdas 

2.108.1 Saliekama betona elementu iepriekš saspriegtas betona grīdas jāveido no sastāvdaĜām, 
kas izgatavotas saskaĦā ar attiecīgajiem LVS EN 1992 noteikumiem. 

2.109 Profil ēts tērauda pārkl ājums 

2.109.1 Profilētam tērauda pārklājumam jumtu segumiem jāatbilst atbilstošajiem LVS EN 502, 
LVS EN 505 un LVS EN 5081 un 3 daĜas noteikumiem. 

2.110 Polipropil ēna caurules 

2.110.1 Polipropilēna spiediena caurulēm jāatbilst attiecīgajiem LVS EN 15874 noteikumiem. 

2.110.2 Polipropilēna pašteces caurulēm jāatbilst LVS EN 13476-3 prasībām. 

2.111 PTFE lente 

2.111.1 Līdzena teflona (PTFE) lentei, ko izmanto vītĦu blīvēšanai, jāatbilst EN ISO 13000. 

2.112 Pulverizēti kurin āmā pelni 

2.112.1 Pulverizētiem pelniem (pfa) un pelniem, kurus izmanto kā sastāvdaĜu cementa javā vai 
nekonstrukciju betonā, jāatbilst EN 14227-4. 

2.112.2 Pfa, kuru izmanto kā cementa sastāvdaĜu konstrukciju betonā un gredzenveida atstarpju 
aizpildīšanas javā, jāatbilst LVS EN 450, bet ar maksimālais 12% saglabātu 45 mikronu 
daĜiĦu. 

2.112.3 Pelniem konstrukcijas betonā apstākĜos DC-2 vai zemāk jāatbilst BS LVS 450. 

2.112.4 Kondicionēti pfa vai pelni, kurus izmanto kā piepildīšanas materiālu, jāpiegādā sausi un 
jāsablīvē līdz ± 2% no optimālā mitruma sastāva un maksimālā blīvuma sausā stāvoklī, 
attiecīgi amplitūdās 18-25% un 1200-1500 kg/m3, ja tās tiek noteiktas saskaĦā ar BS 
1377:4. daĜu (viegla vai smaga Vesera metode, nevis Blietes metode). Pfa pildījumu 
nedrīkst atkārtoti izmantot, ja tas veido blīvējuma līkni. 
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2.113 Lietus ūdens caurules un notekcaurules 

2.113.1 Lietus ūdens caurulēm, notekcaurulēm, stiprinājumiem un piederumiem jāatbilst 
attiecīgā standarta saistošajiem noteikumiem, kā norādīts zemāk: 

Materi āls Standarts 

Ėets BS 460, A veids 

Alumīnijs LVS EN 612 

PVC-U LVS 4576:1. daĜa vai LVS EN 607, LVS EN 1462 un EN 12200-1 

Presēts tērauds LVS EN 612 

2.114 VeltĦots asfalts 

2.114.1 Karsti norullētam asfaltam jāatbilst attiecīgajiem BS 594: 1. daĜas noteikumiem. 

2.115 Jumta segumi 

2.115.1 Jāpiemēro šādi standarti: 

Materi āls/veids Standarts 

Šėiedru cementa dakstiĦi un detaĜas LVS EN 492 

Šėiedru cementa loksnes LVS EN 494 

Metāla jumta segums - cinks LVS EN 501 

Metāla jumta segums - varš LVS EN 504 

Metāla jumta segums - tērauda loksnes LVS EN 505 

Metāla jumta segums - alumīnijs LVS EN 507 

Plāksnītes un akmens LVS EN 12326 

2.116 Drošības ėēdes kanalizācijas caurulēs 

2.116.1 MazoglekĜa tērauda drošības ėēdei jābūt ar nominālo izmēru 8 mm M(4) kategorijas 
negraduētai ėēdei, 1. veida, kas atbilst EN 818-1. Pēc izveidošanas, mazoglekĜa tērauda 
drošības ėēdes karsti jāgalvanizē iegremdējot, saskaĦā ar EN ISO 1460 un EN ISO 1461. 

2.116.2 Nerūsējošā tērauda drošības ėēdei jāatbilst attiecīgajiem EN 10088 noteikumiem. Ėēdes 
posmi ir jāsametina un to iekšējais garums nedrīkst pārsniegt 45mm un iekšējam 
platumam jābūt starp 12 mm un 18 mm. Metināšanas rezultātā radušās atstarpes ir 
jānolīdzina un metinājuma virsma ir gludi jāapstrādā visā garumā. 

2.116.3 Pārbaudot, saskaĦā ar EN 818-1, katrai ėēdei jāspēj izturēt pārtrūkšanas slodze 30 kN un 
pārbaudes slodze 15 kN. 
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2.117 Paraugu krāni 

2.117.1 Parauga krāniem jābūt no metāla, bez palīgierīcēm vai pagarinātājiem, un materiālam 
jāatbilst ar BS 1010:2. daĜai vai ekvivalentam. Krāniem ir jābūt īpaši projektētiem 
pārbaudei, piemēram, no ar hromu pārklātas nerūsējošas bronzas ar konusveida ūdens 
tekni un aizsargājošu kārtu, šādus krānus sauc par "Harrisa krānu". 

2.117.2 Ārpusē novietotām paraugu Ħemšanas vietām jābūt ierīkotām piemērotā, aizslēdzamā, 
īpaši veidotā paraugu Ħemšanas statnī. 

2.118 Smiltis 

2.118.1 Smiltīm, kas paredzētas kaĜėu vai cementa javai, jāatbilst LVS EN 13139.   

2.118.2 Smiltīm, kas paredzētas grīdu izlīdzināšanai, jāatbilst LVS EN 12620 attiecīgajiem 
noteikumiem. 

2.118.3 Smiltīm, kas paredzētas ārpuses un iekštelpu apmetumam ar kaĜėi un portlandcementu, 
jāatbilst LVS EN 13139 attiecīgajiem noteikumiem. 

2.118.4 Visām smiltīm, kam jāatbilst LVS EN 12620 un LVS 13139, jābūt skalotām.  

2.118.5 Smiltīm, kas paredzētas pamatnes ėieăeĜiem un bruăim jābūt celtniecības smiltij vai 
sadrupinātiem akmeĦiem, kas izsijāti caur 5mm sietu un caurmērā nesatur vairāk kā 3% 
māla, dubĜu vai putekĜu.  

2.119 Kanalizācijas vadu oderēšana 

2.119.1 Oderējumam, kas paredzētas bez spiediena drenāžas un kanalizācijas sistēmu renovācijai, 
jāatbilst LVS EN 13566 attiecīgajiem noteikumiem. 

2.120 Zeme, atkritumi un ventilācijas caurules 

2.120.1 Jāpiemēro sekojoši standarti: 

Materi āls Standarts 

PVC-U (zeme un ventilācija) LVS EN 1329 

Polipropilēns (atkritumi) LVS EN 1451 

ABS LVS EN 1455-1 

E-HD ISO 8770 

2.120.2 Mazgāšanas vietu un izlietĦu notekūdeĦiem jāatbilst LVS EN 274-1 un 3 attiecīgajiem 
noteikumiem. 

2.120.3 Plastikāta notekūdeĦu trapiem jāatbilst BS 3943 attiecīgajiem noteikumiem. 
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2.121 Tērauda armatūras plāksnes  

2.121.1 Tērauda armatūrai jāatbilst EN 10080 un LVS EN ISO 15630-1 attiecīgajiem 
noteikumiem. 

2.121.2 Tērauda materiāla armatūrai krustojuma vietās jābūt sametinātai un, ja Līgumā nav 
noteikts citādi, jātiek piegādātai plakanu lokšĦu veidā.  

2.121.3 Armatūrai un tēraudam ar epoksīda pārklājumu jāatbilst BS ISO 14654 un BS ISO 14656 
attiecīgajiem noteikumiem.  

2.121.4 Uz tērauda armatūras, kad tā tiek ievietota un iestiprināta veidĦos, nedrīkst būt 
atlobījušās plēksnes, rūsa, eĜĜa, tauki vai citi materiāli.  

2.122 Tērauda rievpāĜi 

2.122.1 Tēraudam, no kura tiek velmēti rievpāĜi, jāatbilst EN 10025 attiecīgajiem noteikumiem.  

2.122.2 Velmēšanas maksimālās robežas ir 4% virs un 2,5% zem aprēėinātās masas un 75mm 
virs un 50 mm zem nepieciešamā garuma. 

2.122.3 Pirms iedzīšanas, no ilglaicīgajiem tērauda rievpāĜiem ar stiepĜu suku jānotīra rūsa un 
netīrumi, pēc tam, saskaĦā ar EN 13847, tie jānoklāj ar melnu darvotu krāsu , izĦemot tos 
pāĜus, kas tiks izmantoti dzeramā ūdens padevei - tie jākrāso ar melnu bitumena 
šėīdumu.  

2.123 Durvju r āmju stāvkoki, šaurie vārti un divviru v ārti 

2.123.1 Netiek lietoti. 

2.124 Konstrukciju t ērauds 

2.124.1 Konstrukciju tērauda sekcijām jāatbilst attiecīgā Standarta noteikumiem, kā norādīts 
sekojošā tabulā: 

Tips Standarts 

Konstrukciju tērauda sekcijas BS 4: 1.DaĜa: karsti velmētas sekcijas 

Auksti velmēta tērauda sekcijas  EN 10162 

Metināms konstrukciju tērauds EN 10025 

Karsti velmēta konstrukciju tērauda sekcijas EN 10210-2 un EN 10056-1 

Tērauda caurules vispārīgiem mērėiem  EN 10296-1, EN 10297-1, EN 10305-1, EN 10305-
2, EN 10305-3, EN 10305-4 un EN 10305-5 

2.125 Virsmas aizbīdĦu kapes un aizsargi  

2.125.1 Gan mazām, gan lielām virsmas aizbīdĦu kapēm jāatbilst, respektīvi, BS 5834: 2 un 3 
daĜas prasībām vai WIS 4-37-01. 
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2.125.2 Mazajām virsmas aizbīdĦu kapēm ar eĦău vākiem, minimālais eĦău tapu diametrs ir 
8mm. Lai pasargātu no rūsas, tām jābūt izgatavotam no nerūsējošā tērauda vai vara 
sakausējuma. Citiem virsmas aizbīdĦu kapju aizdarīšanas veidiem jābūt pasargātiem no 
korozijas. 

2.125.3 Pazemes noslēdzošās armatūras pamatu detaĜām un aizsargiem jāatbilst BS 5834: 1 daĜas 
prasībām vai WIS 4-37-01. 

2.125.4 Virsmas aizbīdĦu kapju vākiem uz ūdens cauruĜvadiem jāatbilst atbildīgo dienestu 
prasībām un uz to virsmas ar 75 mm burtiem jānorāda marėējums. NoslēgaizbīdĦu 
vākiem jāatbilst atbildīgo dienestu prasībām. Tiem jāspēj izturēt viena riteĦa 5 tonnu 
slodze un jābūt aprīkotiem ar kaĜama ėeta vākiem.  

2.125.5 Vākiem un ietvariem, kas tiek iestrādāti ceĜu brauktuvēs vai citās vietās ar biežu 
transporta plūsmu, visās detaĜās jāatbilst BS EN 124 vai BS 5834 A klases prasībām.  
1985. 

2.125.6 Vākiem un ietvariem, kas tiks iestrādāti citur, jāsaĦem minimālais B125 vērtējums pēc 
BS EN 124: 1994, vai jāatbilst BS 5834 B klases prasībām 1985. 

2.125.7 Saliekamā betona elementu kameru atverēm līdz 600x450 cm (ieskaitot) un pazemes 
ūdensvada aparātu pamatnēm jāatbilst BS 5834: 1. un 4. daĜas prasībām. Visām detaĜām 
jāatbilst A klasei pēc šī standarta.  

2.125.8 Kameru materiāliem, izĦemot saliekamā betona, jāatbilst BS 5834: 1985 noteikumos 
minētajām slodzes izturības prasībām. 

2.125.9 Papildus augstāk minētajām prasībām, ūdens mērīšanas mezglu kamerām jābūt 
ūdensnecaurlaidīgām un tajās pirms mērītāja ir jābūt uzstādītam noslēgaizbīdnim kopā ar 
pretvārstu. Tiem jābūt lietojamiem kopā ar koncentriskā tipa caurplūdes mērītājiem un 
tiem jābūt ar regulējam augstumu un slīpumu. 

2.125.10 Virsmas aizbīdĦu kapēm un aizsargiem, ar tiešu pieeju pie dzeramā ūdens, jāatbilst 
Zudumu novēršanas padomes (ZDP) 5 prasībām. 

2.125.11 AizbīdĦu un aizvaru virsmas kapēm jābūt no kaĜamā ėeta ar minimālo atveri 135 mm un 
minimālo dziĜumu 100 mm, ja vien Līgumā nav noteikts savādāk. AizbīdĦu un aizvaru 
vārpstām jābeidzas 250-380 mm zem zemes līmeĦa. 

2.125.12 NoslēgaizbīdĦu kapēm pastāvīgi jānodrošina mainīgu augstuma regulējumu līdz 150 
mm. Mērītāja augšai jābūt 300-450 mm dziĜumā zem pabeigtās zemes virsmas. Kapēm, 
kuras tiks uzstādītas piesārĦotās vietās, jābūt noblīvētām. 

2.126 Sintētisko sveėu hermetizējošā viela 

2.126.1 Sintētisko sveėu hermetizējošajai vielai jābūt fenolītai un aminoplastiskai, respektīvi, 
jāatbilst EN 301 un EN 302 attiecīgajiem noteikumiem.  

2.127 Kokmateri āli un kokmateri ālu aizsargāšana 

2.127.1 Visiem kokmateriāliem, kas tiek izmantoti Pastāvīgos Darbos jābūt jauniem.  
Kokmateriāliem, kas tiks izmantoti konstrukcijā, jāatbilst ar EN 336 un EN 338 
attiecīgajiem noteikumiem. 
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2.127.2 Kokmateriālu, kas tiks izmantoti konstrukcijās, aizsargāšanai jāatbilst EN 5268 
noteikumu 5. daĜas prasībām,  pārbaudīt ar 71.100.50. 

2.127.3 Kokmateriālu, kas netiks izmantoti konstrukcijās, aizsargāšana notiek saskaĦā ar BS 
5589 prasībām. 

2.127.4 Kokmateriāli, kas tiks izmantot konstrukcijās divkārt jāapstrādā vakuuma vidē ar 
apstiprinātu aizsarglīdzekli. 

2.127.5 Apstrādājamajiem skuju kokiem jābūt taisniem, brīviem no insektiem vai piepēm, bez 
plūksnām, plaisām, savijumiem vai kropĜojumiem. 

2.127.6 Kokmateriāli j āuzglabā, nodrošinot atstarpi no zemes un pārsedzot tā lai būtu gaisa 
cirkulācija. 

2.128 Koki un kr ūmi 

2.128.1 Kokiem un krūmiem jāatbilst attiecīgā standarta saistošajiem noteikumiem kā norādīts 
zemāk: 

Tips Standarts 

Parastie audzētavu krājumi BS 3936: 1.DaĜa 

DaĜēji pieauguši koki BS 4043 

Īpaši audzētavu krājumi BS 4043 

2.129 Sasiešanas stieple 

2.129.1 Tērauda stiegrojuma siešanas stieplei jābūt 1,6 mm diametrā, atkvēlinātai no mazoglekĜa 
tērauda, kas atbilst EN 10218 prasībām. 

2.130 Neplastificētas polivinīlhlor īda caurules un veidgabali 

2.130.1 Neplastificētā polivinīlhlorīda caurulēm, savienojumiem un veidgabaliem jāatbilst:  

2.130.1.1 Ūdens padevei – jābūt monolītsieniĦu konstrukcijai saskaĦā ar 
LVS EN 1452; 

2.130.1.2 Virszemes drenāžai un spiediena kanalizācijai - jābūt monolītsieniĦu 
konstrukcijai saskaĦā ar LVS  EN 1456; 

2.130.1.3 Pašteces kanalizācijai un drenāžai -  jābūt monolītsieniĦu konstrukcijai 
saskaĦā ar LVS EN 140; 

2.130.1.4 LVS EN 12842 - PVC-U vai PE cauruĜu kaĜamā ėeta veidgabaliem. 

2.130.2 Neplastificētā polivinīlhlorīda cauruĜu savienojumos izmantotajam šėīstošajam 
cementam jāatbilst LVS EN 1452 prasībām. 

2.130.3 Zem zemes neplastificētā polivinīlhlorīda cauruĜu savienojumos šėīstošo cementu 
izmantot nedrīkst.  

2.130.4 Saspiežamiem savienojumiem jābūt gludā gala – uzmavas savienojumiem.  
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2.131 AizbīdĦi un aizvari 

2.131.1 CauruĜu sistēmas aizbīdĦiem un aizvariem jāatbilst attiecīgo standarta saistošajiem 
noteikumiem, ka norādīts zemāk: 

Tips Standarts 

Ūdensapgādes noslēgaizbīdĦi (ieskaitot ėīĜaizbīdni un droseĜaizbīdni) LVS EN 1074-1 un 2 

Kontroles aizbīdĦi /pretvārsti ūdensapgādei LVS EN 1074-3 

Gaisa vārsts ūdensapgādei LVS EN 1074-4 

Ūdensapgādes kontroles aizbīdnis LVS EN 1074-5 

Vara sakausējuma noslēgaizbīdĦi ūdensapgādei LVS EN 1213 

Ūdens spiedienu samazinošie aizbīdĦi un jauktie ūdens spiediena 
samazināšanas aizbīdĦi 

LVS EN 1567 

Manuāli vadāmi vara sakausējuma un nerūsējošā tērauda lodvārsti 
ūdensapgādes sistēmām.  

LVS EN 13828 

Industriālie droseĜvārsti (tauriĦveida) LVS EN 593 

Aizvari BS 7775 

Ėeta industriālie aizbīdĦi LVS EN 1171 

Ėeta lodvārsti LVS EN 13789 

Ėeta pārbaudes vārsti LVS EN 12334 

Metāla membrānas vārsti LVS EN 13397 

Tērauda industriālie aizbīdĦi LVS EN 1984 

Vara sakausējuma industriālie aizbīdĦi LVS EN 12288 

Rūpnieciskie tērauda sakausējuma lodveida, lodveida noslēdzošie vārsti un 
pārbaudes vārsti  

LVS EN 13709 

2.131.2 AizbīdĦu un aizvaru detaĜām, kas ir kontaktā ar dzeramo ūdeni, jāsaĦem Valsts 
sertifikātu reăistra apstiprinājums. 

2.131.3 Visu aizbīdĦu un aizvaru virsmām ir jābūt vai nu no nerūsējoša materiāla vai noklātām ar 
pret korozijas vielu saskaĦā ar LVS EN 12502 ieteikumiem. 

2.131.4 Visi aizbīdĦi tiek aizvērti griežot pulksteĦrādītāja virzienā, ja vien nav norādīts citādi.  

2.132 Stiklveida emaljas tvertnes 

2.132.1 Stiklveida emaljas (stikla kausēšanas) tērauda tvertnēm jāatbilst WIS 4-25-01 prasībām.  
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2.132.2 Stikla pārklājums jāizvēlas vadoties no BS 5493 vai BS 7793 otrās daĜas prasībām.  

2.133 Keramikas caurules un veidgabali  

2.133.1 Keramikas caurulēm un cauruĜu veidgabaliem jāatbilst LVS EN 295 attiecīgajiem 
noteikumiem. 

2.133.2 Pret ėīmiskām vielām īpaši noturīgām caurulēm un veidgabaliem jāatbilst LVS EN 295 
attiecīgajiem noteikumiem. 

2.133.3 Keramikas caurspiešanas caurulēm jāatbilst LVS EN 295-7 prasībām. 

2.134 Sienas flīzes 

2.134.1 Iekštelpu sienu keramikas flīzēm jāatbilst LVS EN 87 un LVS EN 14411 attiecīgajiem 
noteikumiem. 

2.135 Ūdens 

2.135.1 Ūdenim, kas tiek lietots ar minerālajiem saistmateriāliem vai kontaktā ar dzeramā ūdens 
cauruĜvadu sistēmu un aparātiem, jābūt dzeramā ūdens kvalitātē. UzĦēmējam jāiesniedz 
Inženierim korespondences kopijas, kas apstiprina, ka veikti nepieciešamie pasākumi 
pirms ūdens tiek paĦemts no centralizētas ūdens apgādes sistēmas.  

2.135.2 Ja centralizētas ūdens apgādes sistēma nav pieejama, UzĦēmējam jānodrošina adekvāta 
piemērota ūdens padeve. Ūdens, kas tiks lietots cementu un betona sagatavošanā vai 
apkopē, vispirms jāpārbauda un jāatzīst par derīgu. 

2.135.3 Kad nepieciešams, jānosaka hlorīda, sulfāta un šėīstošā sārma (kā ekvivalents Na20) 
sastāvs ūdenī un jāĦem vērā, aprēėinot šo vielu daudzumu betona maisījumā.  

2.136 Ūdens armatūra un aprīkojums 

2.136.1 Ūdens armatūrai un aprīkojumam jāatbilst atbilstošās Specifikācijas attiecīgajiem 
noteikumiem, kā norādīts šajā tabulā:  

Ūdens piederumi/ietaise Tips/Materiāls Specifikācija 

Sanitārie krāni Termostatiski jaucējkrāni LVS EN 1111 

 Spiediena skalošanas vārsti un 
automātiski noslēdzošie pisuāru 
vārsti 

LVS EN 12541 

 Zema spiediena mehāniskie 
jaucējkrāni 

LVS EN 1286 

 Zema spiediena termostatiski 
jaucējkrāni 

LVS EN 1287 

 Automātiski slēdzošie vārsti LVS EN 816 
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Ūdens piederumi/ietaise Tips/Materiāls Specifikācija 

 Mehāniskie jaucēji LVS EN 817 

 Atsevišėi krāni un kombināciju krāni LVS EN 200 

 Plūsmas ātruma regulatori LVS EN 246 

Sanitāro ietaišu armatūra notekūdeĦu 
aizvadīšanai 

 LVS EN 274 

Ieplūdes vārsts Skalošanas tvertnēm ar iekšējo 
pārplūdi 

LVS EN 14124 

Tvertne ar skalošanas rokturi Piestiprināma pie sienas LVS EN 111 

Skalošanas tvertne Pjedestālveida LVS EN 31 

 Piestiprināma pie sienas LVS EN 38 

Izlietne  LVS EN 13310 

Tualetes podi Pjedestālveida ar skalošanas ūdens 
tvertni 

LVS EN 33 

 Piestiprināms pie sienas savienots ar 
ūdens skalošanas tvertni 

LVS EN 34 

 Pjedestālveida ar neatkarīgu ūdens 
padevi 

LVS EN 37 

 Piestiprināms pie sienas ar 
neatkarīgu ūdens padevi 

LVS EN 38 

 ar iebūvētu hidraulisko aizvaru LVS EN 997 

Pisuāri Piestiprināmi pie sienas LVS EN 80 

Dušas kabīnes  LVS EN 14428 

Dušas vācele  LVS EN 251 

Dušas šĜūtenes Zemas pretestības LVS EN 13905 

Dušas notekas Zemas pretestības LVS EN 13904 

2.137 Ūdensnecaurlaidīgs papīrs 

2.137.1 Ūdensnecaurlaidīgam papīram jābūt „BIF” klases un jāatbilst attiecīgajiem BS 1521 
noteikumiem. 
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2.138 Blīvējošās starplikas 

2.138.1 Gumijas blīvējošajām starplikām jābūt ar šādām īpašībām, ja tās tiek pārbaudītas saskaĦā 
ar BS 903 attiecīgo daĜu: 

Standarts BS 903 Īpašība Prasības 

DaĜa A1 Blīvums 1100 kg/m3 (± 5%) 

DaĜa A26 Cietība 60 – 70 IRHD 

DaĜa A2 Stiepes izturība ne mazāk kā 17,5 N/mm2 

DaĜa A2 Pagarinājums pie pārraušanas vietas ne mazāks kā 450% 

DaĜa A16 (BS ISO 1817) 
Ūdens uzsūkšana (iegremdēšana – 48 
stundas) 

nedrīkst pārsniegt 5% 

 
Ūdens uzsūkšana (iegremdēšana – 48 
stundas) 

nedrīkst pārsniegt 5% 

2.138.2 Gumija blīvējošajām starplikām jābūt piemērotām uzglabāšanai, izmantošanai, 
uzstādīšanai un ekspluatācijai temperatūras amplitūdā no 0ºC līdz + 40ºC. 

2.138.3 Gumijas blīvējošajām starplikām, ja norādīts, jābūt no ekstrudēta dabīgā kaučuka ar 
stingru ārējo izliekumu. Visos pieslēgumos, 45o savienojumos un daĜu nomaiĦās 
jāizmanto rūpnīcā izgatavoti veidgabali. Savienošana Darbu izpildes vietā jāveic ar 
vulkanizāciju, saskaĦā ar ražotāja norādījumiem. 

2.138.4 PVC blīvējošajām starplikām jāatbilst nacionālajiem noteikumiem par saskarsmi ar 
dzeramo ūdeni. Visos pieslēgumos, 45o savienojumos un daĜu nomaiĦas jāizmanto 
rūpnīcā izgatavoti veidgabali. Savienošana Darbu izpildes vietā jāveic stingri ievērojot 
ražotāja norādījumus. 

2.139 Slapja maisījuma šėembu segums 

2.139.1 Slapja maisījuma šėembu segumam jāsastāv no akmeĦu šėembām vai granulētiem 
sārĦiem un tas jāsakārto pa kategorijām saskaĦā ar šo tabulu: 

LVS EN 993 Pārbaudes siets Caursijātās masas procents 

50 mm 100 

37.5 mm 95 – 100 

20 mm 60 – 80 

10 mm 40 – 60 

5 mm 25 – 40 

2.36 mm 15 – 30 
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LVS EN 993 Pārbaudes siets Caursijātās masas procents 

600 µm 8 – 22 

75 µm 0 - 8 

 

2.139.2 DaĜiĦu izmērs jānosaka ar LVS EN 993-1 skalošanas un sijāšanas metodi. 

2.139.3 Kopējai kvalitātei un tīrībai jāatbilst attiecīgajām prasībām punktā 2.4. PlākšĦainības 
indeksam jābūt mazākam par 35, ja tas tiek noteikts saskaĦā ar LVS EN 993-3. 

2.139.4 Slapja maisījuma šėembu seguma mitruma sastāvam jābūt optimālais ± 0.5% kā noteikts 
saskaĦā ar BS 5835:1. daĜu (EN 13286?) 

2.140 Logi 

2.140.1 Logiem, logu ietvariem un stiprinājumiem jāatbilst atbilstoša standarta attiecīgajiem 
noteikumiem, kā norādīts šajā tabulā: 

 

Materi āls/Tips Standarts 

Koks BS 644: daĜas 1 un 3 

Tērauds BS 6510 

Tērauda palodzes BS 6510 

Alumīnija sakausējums BS 4873 

PVC-U LVS EN 12608 

Plastmasas logi BS 7412 

 

2.141 Palodzes 

2.141.1 Rūpnieciski izgatavotām betona, betona akmens, keramikas, slānekĜa un dabīgā akmens 
palodzēm jāatbilst attiecīgajiem BS 5642: 1. daĜas noteikumiem. 

2.142 Koka gr īdas segums 

2.142.1 No koka veidotiem, slodzi nesošajiem grīdas paneĜiem jāatbilst attiecīgajiem EN 12871 
noteikumiem. 

2.142.2 No koka veidotiem peldošās grīdas paneĜiem jāatbilst attiecīgajiem EN 13810 
noteikumiem. 
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2.143 Leăēts alumīnijs un alumīnija sakausējumi 

2.143.1 Leăētam alumīnijam un alumīnija sakausējumiem jāatbilst atbilstošā standarta 
attiecīgajiem noteikumiem, kā noradīts šajā tabulā: 

Tips Standarts 

Strukturāla nolūka daĜas BS 1161 

Plāksne, loksne un sloksne EN 485, EN 515 un EN 573 

Vilkt ā caurule BS 1471 

StieĦi, ekstrudētas apaĜas caurules un daĜas EN 755-3 līdz 6 

Atlējumi un lējumi BS 1490 

2.144 Ūdensmēr ītāji 

2.144.1 Ūdensmērītājiem jāatbilst attiecīgajiem LVS EN 14154-1 noteikumiem. 

2.145 Blīvs bitumena šėembu segums 

2.145.1 Blīvam bitumena šėembu segumam jāsastāv no labi izsijāta maisījuma, kura sastāvā ir 
rupjgraudainas daĜiĦas, smalkgraudainas daĜiĦas un pildviela, un šīs vielas ir saistītas ar 
penetrācijas kategorijas bitumenu. Kā rupjgraudainas daĜiĦas var izmantot akmens 
šėembas vai sadrupinātu granti (> 2,36 mm siets) un kā smalkgraudainas daĜiĦas var 
izmantot dabīgo smilti vai akmens šėembu smalkni (< 2,36 mm siets). Kā pildvielu (< 75 
mm siets) var izmantot cementu, hidratizētu kaĜėi, kaĜėakmens pulveri vai citu akmens 
pulveri. 

2.145.2 Kategoriju robežas blīvam bitumena makadamam ir šādas, ja tās nav noteiktas citā 
Līguma vietā: 

Sieta izmērs Caursijātais daudzums procentos 

28 mm 100 

20 mm 95 – 100 

14 mm 70 – 90 

10 mm 55 – 75 

6.3 mm 40 – 60 

3.35 mm 25 – 40 

1.18 mm (Nr. 14) 15 – 30 

75µm (No 200) 3 – 6 

Bitumena sastāvs % 4.5 - 5.5 
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2.145.3 Bitumenam, kuru izmanto blīvā bitumena šėembu segumā, jābūt tādam pašam kādu 
izmanto ceĜu dienests vai tādam, kādu ir apstiprinājis Inženieris. 

2.146 Pagarinājuma vārpstas (špindeĜi) 

2.146.1 Pagarinājuma vārpstām jābūt viengabalainām ar balsteĦiem un centrēšanas krusteĦiem, 
kas izgatavoti no mazoglekĜa tērauda un galvanizēti saskaĦā ar EN ISO 1460. 

2.146.2 Skrūvju nostiprinājuma balsteĦi jānodrošina pagarinājuma vārpstām centros, kuri 
nepārsniedz 2 metrus. Augšējam balstenim jāatrodas maksimums 300 mm zem vārpstas 
galvas, manuālās vadīšanas riteĦa vai sienas augšējās daĜas. 

2.146.3 Aizvaru kāta pagarinājums, kas nepārsniedz 2 metrus, kamerās jānodrošina ar 
centrēšanas krusteĦiem. Augšējam krustenim jāatrodas maksimums 300 mm zem 
pagarinājuma galvas. 

2.146.4 Pagarinājuma vārpstas jānostiprina ar sešstūra galvas bultskrūvi vai galvskrūvi, kas 
ievietota vertikāli cauri vārpstas galvai līdz tās galam. 

2.147 Saliekamā betona elementi 

2.147.1 Visiem saliekamām betona elementiem jāatbilst LVS EN 13369 un attiecīgajam Eiropas 
un nacionālajam standartam, kas piemērojams noteiktajam elementam. 

2.147.2 Saliekamu betona elementu sastāvdaĜu materiāliem jāatbilst attiecīgo Eiropas standartu 
prasībām, ja Līgumā nav noteikts citādi. 

2.147.3 IzĦemot gadījumus, kad attiecīgajā Eiropas standartā ir norādīts vai Līgumā ir paredzēts 
citādi, saliekamo betona elementu redzamajai virsmai jābūt ar neaptraipītu, gludu apdari, 
citās virsmās apdare var būt nelīdzena. 

2.147.4 Ja nepieciešams, uz visām saliekamām betona elementiem jāuzliek neizdzēšamas 
identifikācijas un orientācijas zīmes tādās vietās, kuras nebūs redzamas vai atsegtas pēc  
darba pabeigšanas.  

2.147.5 Saliekamām betona elementi jāizmanto, jāsakrauj, jāuzglabā un jātransportē tā, lai tās 
netiktu pakĜautas pārmērīgai slodzei vai jebkādā citā veidā tiktu bojātas. Būvē nedrīkst 
iebūvēt nevienu saliekamā betona elementu, kamēr tā nav cietējusi 28 dienas. 
Saliekamām betona elementi netiks pieĦemti, ja tiem būs jebkurš no šādiem bojājumiem: 

2.147.5.1 Aplauztas malas 

2.147.5.2 Plaisas (izĦemot mikro plaisas) 

2.147.5.3 Remonta pazīmes 

2.147.5.4 Izveidojušies dobumi vai gaisa caurumi 

2.147.6 Nominālajam segumam visai armatūrai jābūt 25 mm - minimālajam jābūt 20 mm. 

2.148 CeĜa pamatnes materiāls 

2.148.1 CeĜa pamatnes materiālam jāsastāv no akmens šėembām vai cita Inženiera apstiprināta 
materiāla un tam jābūt piemēroti sadalītam, lai atbilstu šādam frakcionējumam vai tādam 
citam frakcionējumam, ja nepieciešams, kas atbilst ceĜu dienesta prasībām: 
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Sieta izmērs (mm) Cauri taisnstūra režăim birstošā materiāla smagums (%) 

75 100 

37.5 85-100 

20 60-80 

10 40-60 

5 20-40 

2.36 15-30 

0.425 5-18 

0.075 4-9 

2.148.2 Frakcija, kas iet cauri 0,075 mm sietam, nedrīkst būt lielāka par 2/3daĜām no frakcijas, 
kas iet cauri 0,425 mm sietam.  

2.148.3 Materiālu sastāvdaĜām jāatbilst šādiem maksimālajiem ierobežojumiem:  

Materi ālam, kas birst cauri 0,425 mm sietam. 

Šėidruma ierobežojums 25 

Lineārais rukums 3 

Plastiskuma indekss 6 

Rupjgraudainam materiālam: 

Graudu izmērs 75 mm 

DaĜiĦu spiedes izturība 35% 

Ūdens uzsūkšana 6% 

PlākšĦainības indekss 35 

Pagarinājuma indekss 35 

2.148.4 DaĜiĦu spiedes izturība ir jānovēro ar regulārām materiāla pārbaudēm pirms tā 
izmantošanas būvniecībā. 

2.148.5 CeĜu pamata materiāli ir j āsadrupina un jāsamaisa izmantojot apstiprinātu mehānisko 
iekārtu, lai iegūtu materiālu, kas atbilst norādītajam frakcionējumam. 

2.148.6 Ūdeni, kas nepieciešams mitruma sastāva regulēšanai, jāpievieno maisītājā. Ja 
nepieciešams, mitruma sastāvs jānoregulē tā, lai novērstu iztvaikošanas radīto zudumu 
transportēšanas laikā. 
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2.148.7 Kad materiāls ir samaisīts, tas ir nekavējoties jāizber no maisītāja un jānogādā tieši uz to 
vietu, kur to ir paredzēts ieklāt. 

2.148.8 CeĜa pamatnes materiāls ir jāizklāj vienmērīgi kārtā, kuras noblīvētais biezums 
nepārsniedz 150 mm brauktuves daĜā un kārtā, kuras noblīvētais biezums nepārsniedz 
200 mm malējās daĜās. Jāizvairās no frakcionālas sadalīšanās transportēšanas un 
ieklāšanas laikā un jebkura uzskatāma sadalīšanās pēc noblīvēšanas ir jāizlabo noĦemot 
un nomainot ar kārtīgi šėirotu materiālu.  

2.148.9 Ja tiek izmantota dabīgā grants, mitruma sastāvam nepieciešamo ūdeni jāpievieno 
ieklāšanas laikā, izmantojot iekārtu ar smidzinātāja stieni, kas nodrošina vienmērīgu 
ūdens izsmidzināšanu visā klājuma plašumā. Jāizvairās no nevienmērīgas ceĜa pamata 
apsmidzināšanas, nodrošinot nemainīgu iekārtas pārvietošanās ātrumu, turklāt materiāls 
ir jāapgriež, lai nodrošinātu vienādu ūdens daudzumu visā kārtā.  

2.148.10 CeĜa pamats jānoblīvē ar apstiprinātu iekārtu līdz blīvumam sausā stāvoklī, kurš nedrīkst 
būt mazāks kā 95% no laboratorijā iegūtā maksimālā blīvuma sausā stāvoklī, kas tika 
noteikts izdarot mērījumus ar 4,5 kg blietes metodi. C.B.R. vērtība nedrīkst būt mazāka 
par 80% pēc četru dienu ilgas iegremdēšanas ūdenī. 
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3 IZRAKUMI, B ŪVGRĀVJU AIZB ĒRŠANA UN ATJAUNOŠANA 

3.1 Izrakumi. Visp ār īgs apraksts 

3.1.1 Nedrīkst uzsākt rakšanas darbus, kamēr nav saĦemtas atbilstošas atĜaujas. 

3.1.2 Izrakumi ceĜos un ielās jāveic saskaĦā ar attiecīgajiem noteikumiem. 

3.1.3 Darbības jāveic tā, lai izrakumu zemes struktūrā nerastos bojājumi vai pasliktinājums. 

3.1.4 UzĦēmējam darbi jāveic tā, lai neskartu apkārt esošo zemi. Īpaša uzmanība jāpievērš 
stabilitātes nodrošināšanai, veicot rakšanas darbus esošu konstrukciju un komunikāciju 
tuvumā.  

3.1.5 Ja izrakumu struktūrā tiek konstatēta nepiemērota grunts vai ja struktūrā ir radušies 
bojājumi vai pasliktinājums, par to nekavējoties jāziĦo Inženierim. 

3.1.6 Izrakumu malas ir visu laiku atbilstoši jānostiprina un tās nedrīkst veidot slīpas, izĦemot 
gadījumus, kad tas ir paredzēts vai atĜauts Līgumā. 

3.1.7 Viss izraktais materiāls, ko var atkārtoti izmantot Darbos, jāuzglabā Darbu izpildes vietā, 
ja Inženieris nav licis vai atĜāvis to aizvākt. Bez Inženiera apstiprinājuma, Darbu izpildes 
vietā nedrīkst atbrīvoties no pāri palikušiem materiāliem. 

3.1.8 Nepiemērota grunts vai bojāta virsma zem plānotā zemes līmeĦa ir jāizrok un jāaizber 
zemes līmenī ar rasējumos norādīto vai Inženiera apstiprināto materiālu. Jebkādi 
tukšumi, kas radušies pārmērīgas rakšanas rezultātā, jāaizpilda ar Līgumā paredzēto 
materiālu. 

3.1.9 Kad rakšanas darbos precīzi panākti darbam nepieciešamie profili vai izmēri, 
UzĦēmējam jāinformē Inženieris, lai viĦš varētu veikt pārbaudi. 

3.1.10 UzĦēmējam jāsaĦem izrakumu apstiprinājums, pirms tiek ievietoti materiāli, bērumus vai 
betons. UzĦēmējam jāuztur atvērti izrakumi pieĦemamā stāvoklī un jāizlabo laika 
apstākĜu izraisītās bojājumu sekas. 

3.1.11 UzĦēmējam jāveic pārbaudes izrakumi ar rokām vai mehānismiem tādā apjomā, kāds 
nepieciešams darba veikšanai un, pēc Inženiera pārbaudes, jāaizber un jāatjauno šādi 
pārbaudes rakumi. 

3.2 Būvgrāvji 

3.2.1 Būvgrāvji cauruĜvadiem jāizrok pietiekamā dziĜumā un platumā, lai varētu ievietot 
cauruli un savienojumu, izveidot pamatni, betona stiprinājumus un apbēruma elementus. 

3.2.2 Būvgrāvji klint ī elastīgām caurulēm jāizrok tā, lai nodrošinātu minimālo atstarpi 100mm 
ap caurulēm un savienojumiem ar nominālo diametru līdz 100mm un 150mm atstarpi 
caurulēm ar lielāku nominālo diametru. Neelastīgām caurulēm minimālajai atstarpei 
jābūt 200mm. 
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3.2.3 Būvgrāvji spiediena caurulēm, jāizrok pietiekamā dziĜumā, lai nodrošinātu minimālo 
cauruĜu ieguldīšanas dziĜumu atbilstoši LBN prasībām izĦemot gadījumus, kad Līgumā 
paredzēts citādi. 

3.2.4 UzĦēmējam nekavējoties jāziĦo Inženierim par jebkādu ūdens caurlaidīgu slāni, plaisām 
vai neparastu grunti, kas uzieta rakšanas laikā. 

3.2.5 UzĦēmējam jāatstāj skaidra, atbilstoša atstarpe starp izrakumu malu un atbērtnes iekšējo 
malu. 

3.2.6 Būvgrāvju platumam šėērsojot ceĜus, vai citas norādītas vietas, jābūt pēc iespējas 
šaurākām. Maksimālais platums, kas nomērīts starp neskartu augsni būvgrāvja malās, 
nedrīkst pārsniegt ieliekamās caurules ārējo diametru, pieskaitot 550 mm caurulēm ar 
diametru līdz 800 mm (ieskaitot) un pieskaitot 750 mm caurulēm ar diametru, kas lielāks 
par 800 mm. 

3.2.7 No būvgrāvja apakšas līdz līmenim 300 mm virs caurules augšējai sieniĦai, vai virs 
augstākās caurules būvgrāvī ar 2 caurulēm, būvgrāvja platums nedrīkst būt mazāks par 
caurules ārējo diametru, kam pieskaitīti 150 mm katrā pusē vienai caurulei un būvgrāvja 
ar diviem vadiem minimālajam platumam jābūt (d1 + d2) + 600, kur d1 +d2 ir nominālie 
diametri un minimālā atstarpe starp cauruĜu korpusiem ir 300 mm. 

3.2.8 CauruĜu būvgrāvji, cik vien iespējams, jāaizsargā no virsmas ūdens vai gruntsūdens 
ieplūšanas. 

3.2.9 Veicot izrakumus brauktuvēs vai ietvēs ar virsmas segumu, UzĦēmējam vispirms 
jāizrokas ar taisnu precīzu malu cauri asfaltam u.c. Virsmai, pielietojot Inženiera 
apstiprinātu metodi, tad jāizrok cietie materiāli un jāuzglabā tos atsevišėi no pārējiem 
būvgrāvī izraktajiem materiāliem atkārtotai izmantošanai atjaunošanā vai aizvākšanai, 
vadoties pēc Inženiera norādījumiem. 

3.2.10 Nekādā gadījumā UzĦēmējs nedrīkst, bez Inženiera tiešas atĜaujas, veikt izrakumus pārāk 
garos autoceĜa posmos Darbu izpildes vietā. Kad cauruĜvads tiek izbūvēts šādās vietās, 
pēc iespējas ātrāk jāveic būvgrāvja aizbēršanas un atjaunošanas darbi un viss izraktais 
materiāls, kas, saskaĦā ar Līgumu, ir lieks, jāaizvāc no Darbu izpildes vietas, kā arī visi 
būvmateriāli j āpārvieto līdz ar darba vietu, ar nolūku pēc iespējas ātrāk atgriezt skarto 
autoceĜa posmu sabiedrības lietošanā. UzĦēmējam jāveic visi nepieciešamie drošības 
pasākumi, lai novērstu būvgrāvja malu iebrukšanu. 

3.3 Žogi, dzīvžogi un sienas 

3.3.1 Ja UzĦēmējam jādemontē žogi, dzīvžogi vai sienas, viĦam jānodrošina tas, lai 
demontētais platums ir absolūti minimāls, kāds ir nepieciešams Darbu veikšanai. 

3.3.2 Izveidotā starpa jāizveido droša, Inženierim pieĦemamā veidā. 

3.3.3 Jebkādas Iekārtas vai Materiāli, kas piemēroti atkārtotai lietošanai, jāuzglabā atkārtotai 
lietošanai. 

3.4 Atk ārtota velēnu ielikšana 

3.4.1 Laba prakse norāda, ka velēnām jābūt zaĜām izrakšanas brīdī, tās jāuztur mitras un 
atkārtoti jāieklāj piemērotos laika apstākĜos. 
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3.4.2 Melnzemes līmenim zem velēnām jābūt tādām, lai, pēc noblīvēšanas, iegūtās zāles 
virsma būtu vienā līmenī ar blakus esošo zāles virsmu. 

3.4.3 Atkārtoti ieliekamo velēnu izmēram izrokot jābūt apmēram 1m reiz 300mm un ar 
vienmērīgu biezumu ne mazāku kā 40 mm. 

3.5 Augsne atkārtotai izmantošanai 

3.5.1 „Augsne” nozīmē virsējo grunts slāni, kas uztur augu veăetāciju. Tai jāiekĜauj visas 
velēnas, kas nav nepieciešamas atkārtotai ieklāšanai vai nav pieĦemamas velēnojumam 
saskaĦā ar 3.2. punktu. 

3.5.2 Visa augsne ir jānoĦem no vietām, kurās notiks pagaidu vai Pastāvīgie Darbi, tajā skaitā, 
no iežogotām teritorijām un jāuzglabā atkārtotai izmantošanai. 

3.5.3 Augsne atkārtotai izmantošanai jāsakrauj kaudzēs ne augstākās par 1,5m un jāuzglabā 
bez nezālēm. 

3.5.4 UzĦēmējam jāuzglabā augsme atkārtotai izmantošanai netālu no noĦemšanas vietas, lai 
nodrošinātu, ka to var izmantot pēc iespējas tuvāk tās izcelsmes vietai. Visi pārējie 
materiāli vai augsnes kārtas jāuzglabā atsevišėās kaudzēs. 

3.6 Darbības ar ūdeni 

3.6.1 Ūdens nedrīkst atrasties nevienā izrakumu vietā, ja tas nav paredzēts Līgumā, bet 
jānovada uz apstiprinātu vietu. Jebkādas nepieciešamās ūdens iesūcināšanas teritorijas, ja 
iespējams, jānovieto ārpus vietas, kurā tiek veikti izrakumi Darbiem, un jāpiepilda ar 
apstiprinātu materiālu līdz blakus esošo Pastāvīgo Darbu virsmai. 

3.6.2 Jāveic visi nepieciešamie drošības pasākumi, lai atūdeĦošanas procesa rezultātā jebkura 
blakus esoša grunts netiktu nelabvēlīgi ietekmēta un nezaudētu smalkni. 

3.6.3 Nedrīkst pieĜaut gruntsūdeĦu iekĜūšanu caurulēs, kas tiks izmantota dzeramā ūdens 
apgādei. 

3.6.4 Bez Inženiera piekrišanas, UzĦēmējs nedrīkst paĜauties uz atsūknēšanu.  

3.6.5 Darbu izpildes laikā UzĦēmējam jānodrošina, lai gruntsūdeĦu līmenis tiek pietiekami 
pazemināts zem pamatu līmeĦa, lai nodrošinātu stingru pamatu. 

3.6.6 UzĦēmējam jāveic visi nepieciešamie pasākumi, lai novērstu gruntsūdeĦu līmeĦa 
celšanos cauruĜvadu vai būvju celtniecības laikā, kamēr nav sasniegta pietiekama 
konstrukciju vai cauruĜvadu aizbēruma masa, lai novērstu to uzpeldēšanu. 

3.7 Pagaidu drenas 

3.7.1 Ja nepieciešamas pagaidu drenas, tas jāieliek šaurā būvgrāvī, kas izveidots apstiprinātā 
novietojumā zem izrakumu apakšējā līmeĦa. CauruĜu savienojumiem jābūt brīviem un 
tās jāapklāj ar brīvi filtr ējošu granulu veida materiālu. 

3.7.2 Kad tās vairs nav vajadzīgas, pagaidu drenas jādemontē vai jānoslēdz. 
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3.7.3 Ja pagaidu drenas ir jānoslēdz, pagaidu drenu līnijā jāievieto javas injicēšanas caurules 
intervālos, kas nepārsniedz 25m un drenas blīvi jāpiepilda ar javu un injicēšanas caurules 
darbus pabeidzot jānogriež. 

3.8 Aizbēršana 

3.8.1 Ja iespējams, aizbēršana jāveic tūlīt pēc tam, kad pabeigtas visas pirms tās veicamās 
norādītās darbības. Taču aizbēršanu nedrīkst veikt, kamēr apsedzamās konstrukcijas nav 
sasniegušas pietiekamu izturību, lai panestu tādējādi uzlikto slodzi. 

3.8.2 Būvgrāvja aizbēršana jāveic tā, lai nerastos nevienāda slodze vai bojājumi. 

3.8.3 Pildījuma materiālam izrakumiem, kas neatrodas autoceĜos vai topošajos autoceĜos, 
jāatbilst punktam 2.49. un tas jāuzglabā un jāsablīvē tā, lai veidotu stabilu pildījumu. 

3.8.4 Izrakumi ceĜos un ielās jāaizber virs jebkāda nepieciešamā cauruĜu apbēruma līmeĦa 
saskaĦā ar attiecīgajiem nacionālajiem noteikumiem. 

3.8.5 Ja izrakumi ir nostiprināti un stiprinājumi ir jānoĦem, tie, kur iespējams, jānoĦem 
pakāpeniski, vienlīdz ar aizbēršanu un tādā veidā, lai minimizētu iebrukuma iespēju un 
visi tukšumi, kas izveidojušies aiz nostiprinājumiem, ir rūpīgi jāaizpilda un jānoblīvē. 

3.8.6 Ja UzĦēmēja darba teritorija šėērso jebkādu esošu konstrukciju, viĦam ir jāveido 
aizbērums zem šīs konstrukcijas ar liesa maisījuma betonu. 

3.8.7 Nedrīkst veidot apbērumus ap ūdens uzglabāšanas tvertnēm, kamēr šī konstrukcija nav 
apmierinoši pārbaudīta vai kamēr nav saĦemts Inženiera apstiprinājums. 

3.8.8 Ja UzĦēmējs apber konstrukcijas sienas, pirms tās ūdensnecaurlaidība ir apmierinoši 
pārbaudīta, UzĦēmējam ir jāatrok un jānomaina jebkāds apbērums, kas nepieciešams, lai 
noteiktu noplūdes un veiktu attiecīgus remonta darbus. 

3.8.9 Veidojot uzbērumus UzĦēmējam jāĦem vērā nosēšanās. 

3.8.10 Uzbērumu noblīvēšanu drīkst veikt tikai tad, kad blakus esošās konstrukcijas ir spējīgas 
izturēt papildus uzlikto slodzi. 

3.8.11 Ja tiek veikta sēdināšana, darba metode, kas izvēlēta uzbērumu nosēdināšanai līdz 
nepieciešamajam līmenim, jāapstiprina Inženierim.  

3.8.12 UzĦēmējs nedrīkst atstāt kokmateriālus vai citus izrakumus balstošus materiālus 
izrakumos pēc būvgrāvja aizbēršanas, izĦemot gadījumus, kad Inženieris ir devis atĜauju. 

3.9 AutoceĜu atjaunošana 

3.10 Brauktuvju, g ājēju ielu, ietvju, veloceliĦu un ceĜmalu atjaunošana  

3.10.1 Atjaunošanas darbi ir jāsaskaĦo ar ceĜu dienesta prasībām un atjaunošanas rezultātā ceĜa 
stāvoklim jābūt tādam pašam vai labākam, nekā sākotnēji. 

3.10.2 CeĜa pamatnes blīvēšanas procedūra un iekārta pirms darbu uzsākšanas jāpārbauda, 
atbilstoši Inženiera prasībām. Blīvēšanas pārbaude jāveic pie dažāda mitruma satura. 
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Blīvēšanas iekārtu svars, tips un blīvēšanas reižu skaits jādažādo, lai noteiktu optimālāko 
sablīvēšanas metodi.   

3.10.3 Pirms nākamā struktūras slāĦa uzklāšanas, ceĜa pamats mehāniski jānoslauka vai jānotīra 
ar saspiestu gaisu, lai tā virsma būtu Ĝoti viendabīgas faktūras un bez svešėermeĦiem.  

3.10.4 Satiksme pār jauno segumu netiks atĜauta, kamēr tas nav izlīdzināts un sacietējis, 
atbilstoši Inženiera prasībām. Bez Inženiera apstiprinājuma uz agrāk uzklātiem slāĦiem 
nedrīkst pārvietoties cita tehnika kā vien tā, kas nepieciešama nākamo slāĦu uzklāšanai.   

3.11 Ietvju malu, tekĦu, apmaĜu un kvadrantu atjaunošana 

3.11.1 Ietvju malas, teknes un kvadranti, kas izjaukti Darbu veikšanas laikā, bet nav bojāti, 
jānovieto atpakaĜ. Gadījumos, kad esošās vienības nav iespējams turpmāk izmantot, tās 
jānomaina ar līdzīgas faktūras, krāsas un tipa vienībām, kas saskan ar blakus esošajām 
un, saskaĦā ar 2.35 vai 2.98 punktiem, uzskatāmas par atbilstošām.  

3.11.2 Ietvju malu, tekĦu, apmaĜu un kvadrantu nomaiĦa/atpakaĜ novietošana jāveic saskaĦā ar 
8.10. punktu. Monolītās ietvju malas un teknes jāatjauno tā, lai atbilstu pieguĜošajām ielu 
malām un teknēm.  

3.12 Skataku un aizbīdĦu kapju atjaunošana 

3.12.1 Visu skataku un aizbīdĦu kapju karkasiem jāatjauno pamata stiprinājuma slānis ar M1 
klases būvjavu, izĦemot gadījumus, kad virsmas konstrukcijas ir novietotas atbilstošā 
saliekama betona detaĜu padziĜinājumā. Karkasu augšdaĜai visās pusēs jābūt vienā līmenī 
ar pieguĜošo virsmu.  

3.13 Žogi, dzīvžogi un sienas 

3.13.1 Žogi, dzīvžogi un sienas jāatjauno pēc iespējas tuvāk to sākotnējam stāvoklim. 

3.14 Zemes virsmas atjaunošana bez seguma 

3.14.1 Visas ietekmētās zemes virskārta jāuzirdina līdz vismaz 300 milimetru dziĜumam. Pirms 
melnzemes uzklāšanas jānovāc akmeĦi un citi svešėermeĦi, kuru izmērs pārsniedz 50 
milimetrus. Zeme jākultivē un jāatjauno pēc iespējas tuvāk tās sākotnējam stāvoklim. 
AkmeĦi un būvgruži jānovāc un jānogādā uz izgāztuvi.  

3.14.2 Virsmas, kas tiks apsētas ar zāli, jāuzirdina un jāattīra no akmeĦiem un citiem 
svešėermeĦiem, kuru izmērs pārsniedz 50 milimetrus. Sēklas jāsēj atbilstošā gadalaikā, 
vienmērīgi izkliedējot un tādā daudzumā, kas nav mazāks par sekojošajā tabulā norādīto: 

Apsējamās teritorijas veids 
L īmeĦa virsmas 

[g/m2] 
Ieslīpas virsmas iedobēm 
un uzbērumiem [g/m2] 

Zāliens 60 - 

TvertĦu un fabriku apkārtne 25 35 

Zemkopības teritorijas un ceĜmalas 6 10 
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3.14.3 Virsmas, kas tiks pārklātas ar velēnām zālājiem jāsagatavo līdzīgi kā tās, kas tiks apsētas. 
Velēnas jāizvieto, jāsavieno un jāpieblietē. Savienojumu vietas jāaizpilda ar smilts zemi. 
Uz slīpām virsmām, kur velēnas var noslīdēt, tās jānovieto diagonāli. Visi iegrimšanas 
gadījumi jālabo, izĦemot velēnu, piepildot pamatni ar labi sijātu melnzemi un ievietojot 
velēnu kā norādīts iepriekš. Sabojātas velēnas jānomaina ar citām.  

3.14.4 Sēšana ar hidraulisko mulču jāveic atbilstošā veidā un tam nepieciešami attiecīgie sēklu 
veidi, mulča materiāls, mēslojums un citas nepieciešamās piedevas, lai uz augsnes 
apakškārtas radītu zālāja segumu.   

3.14.5 Nesegtas zemes teritorijas atjaunošana jāveic laika apstākĜos, ko Inženieris uzskata par 
piemērotiem. 

3.14.6 UzĦēmējs ir atbildīgs par visu ar zāli apsēto teritoriju pirmo appĜaušanu.  

3.14.7 UzĦēmējs par saviem līdzekĜiem atkārtoti apsēs visas teritorijas, kurās, pēc Inženiera 
uzskatiem, zāle nezeĜ pietiekami labi.  

3.15 Koki 

3.15.1 Koku stādīšana, atbalstīšana un aprūpe (īpašs dēstu audzēšanas saudzēšanas režīms) 
jāveic saskaĦā ar atbilstošajiem BS 4043 noteikumiem.  

3.15.2 Puspieaugušo koku sagatavošana, stādīšana un nostiprināšana jāveic saskaĦā ar 
atbilstošajiem BS 4043 noteikumiem un turpmākā koku uzturēšana jāveic saskaĦā ar BS 
5837: 1991  4. nodaĜu. 

3.15.3 Koku apkopšana, labošana, spēcināšana, barošana un likvidēšana jāveic saskaĦā ar 
atbilstošajiem BS 3998 noteikumiem. 

3.15.4 Veicamie pasākumi esošo koku aizsargāšanai un saglabāšanai Darbu izpildes vietā jāveic 
saskaĦā ar atbilstošajiem BS 5837 noteikumiem.  

3.15.5 Darbu izpildes teritorijā esošie koki nedrīkst tikt cirsti vai likvidēti bez Inženiera 
rakstiskas piekrišanas. 

3.15.6 Visi koki paliek zemes īpašnieka īpašumā un tiks cirsti un izmantoti saskaĦā ar viĦa 
prasībām.  

3.15.7 Kad caurules vai kabeĜu kanāli ir j āizvieto tiešā koka sakĦu un zaru tuvumā, iespējamos 
traucējumus jāsamazina līdz minimumam. Koka saknes un zari tiek apgriezti tikai 
absolūtas nepieciešamības gadījumos un saknes jāapber ar 150 milimetru biezu 
melnzemes slāni. Saknes un zari tiek apgriezti tikai ar rokām pēc Inženiera 
apstiprinājuma. Visi apgrieztie gali jānokrāso ar apstiprinātu hermetizējošo vielu, kura 
satur fungicīdu, kas novērš sakĦu vai zaru pūšanu. 

3.16 AutoceĜu un ceĜu atjaunošana, izmantojot putu betonu 

3.16.1 Netiek izmantots. 
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3.17 Zemes nosusināšanas drenas 

3.17.1 Visu atvienoto, izjaukto vai atjaunoto nosusināšanas drenu novietojums skaidri jāatzīmē 
katrā punktā kur tās krustojas ar darbu izpildes vietu. Jāsaglabā ieraksti par drenu 
novietojumu, dziĜumu, CauruĜu diametru un veidu. Šo ierakstu kopija jānodod 
Inženierim. Jācenšas izvairīties no atzīmējumu bojāšanas.  

3.17.2 Pirms nosusināšanas drenu atjaunošanas, jāiztīra esošās drenas, kuru darbību pārtraukuši 
izrakumi. Inženierim un zemes īpašniekam vai nomniekam jānodrošina iespēja pārbaudīt 
tās un noteikt nepieciešamās atjaunošanas apjomu. 

3.17.3 Aizbēršana pēc krustojošiem izrakumiem jāveic 200 milimetru slāĦos lai nodrošinātu 
stingru atbalstu tieši pirms aizvietojošo cauruĜu ievietošanas un jāpaaugstina līdz 
nosusināšanas drenu vai jebkāda to atbalsta apakšai. 

3.17.4 Izjauktās nosusināšanas drenas jānovieto atpakaĜ uz stingra pamata, līdz tiek sasniegts 
posms ko nav ietekmējuši Darbi.  

3.17.5 Aizvietojošām caurulēm vai atbalsta brusām jābalstās uz netraucētas zemes vismaz 500 
milimetrus katrā galā.  Aizvietojošajām caurulēm jābūt ar tādu pašu iekšējo diametru kā 
aizvietotajām un jābūt precīzi savienotām abos galos.  

3.17.6 Nosusināšanas drenām, kas krustojas ar aizraktajām tranšejām jābūt no kaĜamā ėeta, ja 
vien Inženieris nav piekritis citam variantam. Remontdarbos izmantoto kaĜamā ėeta 
cauruĜu izmēri jāsaskaĦo ar Inženieri.  

3.17.7 Nomainītās nosusināšanas drenas nedrīkst tika apbērtas, kamēr Inženieris nav tās 
pārbaudījis un apstiprinājis remontdarbus.  

3.18 Uzbērumi virs zemes 

3.18.1 Uzbērumi un citi paaugstinājumi jāveido no materiāliem, kuru blīvums Ĝauj veidot stabilu 
struktūru. Uzbērums tiek klāts blīvēšanas iekārtai atbilstošos slāĦos un nogulsnēts un 
sablīvēts cik vien ātri iespējams pēc izrakšanas. Beramais materiāls jāklāj slāĦos kas 
nepārsniedz 250 milimetrus, ja vien Inženieris nav piekritis citam variantam. 

3.18.2 Kur vien iespējams, bērums jāveido un jāblīvē vienmērīgi un visu laiku jāuztur 
pietiekams izliekums vai šėērsslīpums. Virsmai jābūt pietiekami līdzenai lai nodrošinātu, 
ka ūdens bez šėēršĜiem varētu no tās aizplūst.  

3.18.3 Pirms uzbēruma veidošanas, no teritorijas jānovāc visa melnzeme, organiskie un mīkstie 
materiāli. 

3.19 Spridzināšanas darbi 

3.19.1 Katram ierosinājumam par sprāgstvielu izmantošanu jāsaĦem Inženiera rakstisks 
apstiprinājums. 

3.19.2 Kad spridzināšana tiek ierosināta būvju vai jaunbūvju tuvumā, jāĦem vērā spēkā esošās 
drošības prasības par vibrācijas amplitūdu un daĜiĦu maksimālo ātrumu.  
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3.19.3 Sprāgstvielu kraušana, transportēšana un izmantošana jāveic saskaĦā ar atbilstošajiem 
EN 13630 un 13631 noteikumiem. Sprāgstvielas jālieto to ražotāja ieteiktajā veidā un 
daudzumā.  

3.20 PāĜu dzīšana 

3.20.1 PāĜu dzīšana jāveic saskaĦā ar sekojošo standartu atbilstošajiem noteikumiem: 

Tips Standarts 

UrbpāĜi LVS EN 1536 

Rievsienas LVS EN 12063 

GatavpāĜi LVS EN 12699 

Neliela diametra pāĜi LVS EN 14199 

3.20.2 PāĜu dzīšanas ekipējumam jāatbilst LVS EN 996 drošības prasībām.  

3.20.3 PāĜu dzīšana jāveic stingri ievērojot atĜautos darba laikus un stundas. Zemes vibrācijas un 
trokšĦa līmenis nedrīkst pārsniegt atĜautās normas un UzĦēmējs ir jāuzĦemas atbildība 
par šo normu ievērošanu.   

3.20.4 Vismaz četras nedēĜas pirms jebkādas rievsienas ierīkošanas Darbu fāzes uzsākšanas, 
UzĦēmējam jāiesniedz Inženierim rakstisks pieteikums. Pieteikumā jāiekĜauj 
izmantošanai paredzētās iekārtas apraksts, ierīkošanas un novākšanas metodes, operāciju 
secība un darba veikšanas periods. 

3.21 Nojaukšanas darbi 

3.21.1 Būves ir jānojauc līdz 1 metra dziĜumam zem zemes virsmas līmeĦa. Tvertnēm, 
nostādinātājierīcēm un pagrabiem jāizlauž caurumi, lai nodrošinātu ūdens līmeĦa 
izlīdzināšanos. Būves, kas sniedzas vairāk kā 1 metra dziĜumā zem zemes līmeĦa, 
jāpiepilda ar sablīvētu cietu materiālu. Slānis, kas nepārsniedz 1 metra dziĜumu, ir 
jāaizpilda ar materiāliem, kas atlikuši pēc nojaukšanas, vai ir īpaši pievesti un viena 
pildmateriāla gabala izmērs nedrīkst pārsniegt 150 milimetrus. 

3.21.2 Pārvietojamām nojaukšanas iekārtām jāatbilst LVS CEN/TS 13778 drošības prasībām.  

3.22 Atjaunoto objektu apkope  

3.22.1 Līdz Defektu paziĦošanas perioda beigām UzĦēmējs regulāri un bieži pārbauda visus 
veiktos atjaunošanas darbu objektus, lai, saskaĦā ar šo Līgumu, nodrošinātu sabiedrības 
drošību.  

3.22.2 Ja UzĦēmējs pārbaudes laikā pamana vai viĦam tiek citā veidā paziĦots par defektiem vai 
virsmas nosēšanos, UzĦēmējs nekavējoties nodrošina defektu novēršanu pēc visām 
Inženiera un, ja nepieciešams, ceĜu dienesta prasībām. 

3.22.3 Kad UzĦēmējs vai viĦa nolīgts specializēts ApakšuzĦēmējs ir veicis pēdējos ceĜu un 
ietvju tranšeju atjaunošanas darbus, tranšeju pārbaudi kopīgi veic Inženieris, ceĜu 
dienesta inženieris un UzĦēmējs. Divu gadu laikā pēc darba pabeigšanas, UzĦēmējam par 



Jūrmalas ūdenssaimniecības attīstības projekta II kārta 

 A2.pielikums – Tehniskās specifikācijas – Vispārīgā būvdarbu specifikācija 
 Līgums Nr.2 – Jūrmalas ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu paplašināšana 

78 

saviem līdzekĜiem būs jāveic darbi, lai novērstu jebkādus bojājumus, izĦemot dabīgu 
nolietošanos un defektus, kas varētu būt radušies pēc darbu pabeigšanas.  

3.22.4 Neskatoties uz prasību pēc starpperiodu pārbaudēm, UzĦēmējam jāveic regulāras un 
biežas atjaunoto objektu pārbaudes visa Defektu paziĦošanas perioda laikā un jāizlabo 
jebkādi parādījušies defekti. 

3.23 Darbu izpildes vietas tīr ība 

3.23.1 Darbu izpildes vietas tīrīšana nedrīkst tiks uzsākta pirms norobežojošais žogs pabeigts. 

3.23.2 UzĦēmējs nedrīkst Darbu izpildes vietā dedzināt uzliesmojušus atkritumus, ja vien 
Inženieris nav devis tam savu atĜauju. 

3.24 PutekĜveida kurināmā pelnu (PKP) ieklāšana un blīvēšana 

3.24.1 UzĦēmējam jāveic testi, lai noteiktu optimālo PKP mitruma līmeni. PKP mitruma 
līmenim jābūt 90-110% robežās no optimālā mitruma līmeĦa. 

3.24.2 UzĦēmējam jāklāj PKP 150 mm biezos slāĦos. 

3.24.3 UzĦēmējam jānodrošina pietiekama sānu nogāžu blīvēšana. 

3.24.4 PKP blīvēšanai jāizmanto vibroveltnis, ja vien Inženieris nav piekritis citam variantam.  

3.24.5 Jānosaka blīvētā PKP virsmas blīvums. Iepriekšējā slāĦa izciĜĦi ir jānovāc, lai nebojātu 
virsmu.  

3.24.6 PKP jāpaaugstina līdz rasējumos noteiktajam līmenim un UzĦēmējam ir jāveic izrakumi 
PKP slānī, lai iebūvētu konstrukcijas, cauruĜvadus u.c. Īpaša uzmanība jāvelta 
konstrukciju apbēršanai un tranšeju aizpildīšanai. VaĜēji vai atmosfēras ietekmei pakĜauti 
PKP izraktā PKP plaknē ir jāaizvāc. Šaurās vietās blīvēšana jāveic lietojot šauros ruĜĜus 
vai rokas blīvēšanu. Sablīvētā PKP blīvumam jāsaskan ar šī punkta prasībām, kā 
atbilstošam masveidīgi klātiem PKP. 

3.25 Labiekārtošana 

3.25.1 UzĦēmējam jānodrošina, ka labiekārtošana tiek veikt atbilstošā sezonā un attiecīgos laika 
apstākĜos, pēc Inženiera apstiprinājuma. Stādīšana ir jāpārtrauc sausuma periodos, kad 
zeme ir sasalusi vai pārlieku piemirkusi, kā arī ilgstoša sausa un auksta vēja laikā.  
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3.25.2 Darbu izpildes vietas sagatavošana 

3.25.2.1 Zāles sēšana un velēnu ieklāšana: Vietai jātiek uzirdinātai vismaz 100mm dziĜumā ar 
mehānisku arklu, ar augsnes frēzēm vai ar līdzīgus metodi. AkmeĦi, kas lielāki par 500 mm 
jebkādā dimensijā, ir jānovāc. Jāizravē visas nezāles. Vietai ir jābūt nedaudz noblietētai un 
nogrābtai lai radītu smalku uzirdinājumu 25mm dziĜumā. Pabeigtām vietām jābūt vienā 
līmenī ar apkārtējām un jāatbilst rasējumos norādītajām kontūrām un zemes virsmu 
līmeĦiem. 3 līdz 5 dienas pirms sēšanas vai velēnu uzklāšanas, augsne ir jāapstrādā ar 
herbicīdu, saskaĦā ar ražotāja instrukcijām, un tajā ir jāiestrādā apstiprināts pirmsdīgšanas 
mēslojums.  

3.25.2.2 Dzīvžogi: Jāsagatavo piemērota teritorijas josla, novācot no tās virsējo veăetāciju. Zeme 
jākultivē līdz 200 mm dziĜumam, jānovāc kaitīgās nezāles un saknes. UzĦēmējam 
jānodrošina melnzemes ievešana, izvairoties no krasām līmeĦa izmaiĦām. Pirms dzīvžoga 
stādīšanas, apstādāmajā vietā jāiestrādā atbilstošs mēslojums, saskaĦā ar ražotāja 
ieteikumiem.  

3.25.2.3 Koki un krūmi: Stādot individuālus kokus vai krūmus, katram jāsagatavo apĜveida laukums 
1,2m diametrā. Šis laukums jākultivē līdz 100mm dziĜumam. Jānovāc visas kaitīgās nezāles 
un saknes un apstrādātā laukuma vidū jāizrok pietiekami liela stādīšanas bedre. Kad tiek 
veidotas krūmu vai jaunaudzes kopas, apstādāmā zeme jāsagatavo līdzīgi un katram krūmam 
vai kokam jāizrok atsevišėa bedre. 

3.25.3 Stādīšana 

3.25.3.1 Sēšana un stādīšana: Zāles sēšanai jānotiek tikai atbilstošos laika apstākĜos, pēc Inženiera 
apstiprinājuma. Apstiprinātais sēklu maisījums jāpiemēro ieteiktajās proporcijās un 
pielietojuma veidā. Pēc sēšanas zeme ir jānogrābj vai jāuzecē un viegli jānoblietē ar 
apstiprinātu, platu rulli. Ja sēklas neuzdīgst UzĦēmējs atkārto sēšanu visā teritorijā vai tās 
daĜā, kamēr tiek iegūts kvalitatīvs, vienmērīgs zālājs. Kad zāle ir apmēram 75-100mm gara, 
divas dienas pirms appĜaušanas teritorija ir viegli jānorullē. PĜaušanu jāveic ar rotējošo 
izkapti, samazinot jaunās zāles garumu līdz 50 mm. Zāles vāli j ānovāc no jaunapsētās 
teritorijas. Otra pĜaušanai jānotiek ne ātrāk, kā vienu mēnesi pēc pirmās, lai atkal samazinātu 
zāles garumu līdz 50mm. Ne agrāk, kā ar divu nedēĜu intervālu, seko vēl divas pĜaušanas 
reizes ar cilindrveida zāles pĜāvēju. Zāles atgriezumi tiek novākti. Uzreiz pēc ceturtās 
pĜaušanas reizes vai kādā citā Inženiera noteiktā laikā, jaunapsētā teritorija tiek vienmērīgi 
noklāta ar apstiprinātu mēslojumu.  

3.25.3.2 Dzīvžogu stādīšana: Dzīvžoga stādīšana jāveic piemērotā sezonā un laika apstākĜos. 
Dzīvžogs jāveido no apstiprinātām vietējām sugām. Tas jāstāda ar 500mm savstarpējo 
intervālu vai citā pieprasītā attālumā divās vai trīs rindās ar 600mm intervālu visā dzīvžoga 
līnijas garumā. Individuālās stādīšanas bedres katram augam jāsagatavo tādā izmērā, lai 
atĜautu saknēm izplesties pirms aizbēršanas, nostiprināšanas un aplaistīšanas. Dzīvžoga 
stādi, kas piegādāti nepiemērotos laika apstākĜos, jāapber un jāaizsargā no sala vai lietus ar 
siena ėīpām un/vai brezenta pārklāju (kas jānoĦem cik vien bieži un ilgi iespējams, lai 
samazinātu gaismas zudumu augiem) vai jālaista sausuma periodos. Stādi, kam parādās 
pārmērīgi bojājumi ir jāaizvāc.  

3.25.3.3 Koku un krūmu stādīšana: Koku un krūmu stādīšana, ja stādiem ir atsegtas saknes, jāveic 
piemērotā sezonā un piemērotos laika apstākĜos. Savukārt, stādi ar kamolā savītām saknēm 
vai konteinerizēti augi var tikt stādīti arī citos gada laikos, ja UzĦēmējs nodrošina piemērotu 
apkopi. Stādīšanas bedres jārok tādos izmēros lai atsegto sakĦu augiem saknes varētu brīvi 
izplesties, bet konteinerizētajiem vai kamolveida sakĦu augiem bedrei jābūt piemērotai 
saknes kamolam. Katras stādīšanas bedres dziĜumam jābūt tādam, lai koks vai krūms tiktu 
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iestādīts tādā pašā dziĜumā, kāda tas auga audzētavā vai konteinerā. Stādīšanas bedre 
jāaizber ar melnzemi, pievienojot piemērotu mēslojumu, saskaĦā ar ražotāja instrukcijām. 
Apberot ar augsni, stāds jāpakrata, lai nodrošinātu saknēm saskari ar to, samazinātu 
iespējamās poras un palīdzētu iesakĦoties esošajā zemes līmenī. Ja koki tiek atgādāti uz 
stādīšanas vietu nepiemērotos laika apstākĜos un nav iespējams tos nekavējoties iestādīt, tie 
jāapber un jāaizsargā no sala vai lietus ietekmes ar siena ėīpām un pārklājiem. Stādīšanas 
vieta jāsagatavo ar piemērotu kompostu. Zeme stādīšanas vietā jālaista, lai viscaur 
nodrošinātu tās mitrumu. Katram kokam jānodrošina atbalsta miets. Tam jābūt smailam, 75-
100 mm diametrā, no kodināta un apstiprināta kokmateriāla. Mietam jābūt 1,2m garam un 
pirms stādīšanas iedzītam stādīšanas bedrē kokam vēja pusē tā, lai 800mm paliek virs 
zemes. Individuāliem kokiem, kas aug atsevišėi no koku grupām, nepieciešami 3 mieti, lai 
nodrošinātu trīsstūrveida atbalstu. Katram kokam, kas atbalstīts ar vienu mietu, 
nepieciešama elastīga saite ar gumijas aptverošo plāksni. Saite jānovieto 25mm no mieta 
augšas un jāpienaglo ar cinkoto naglu. Ja koks tiek atbalstīts ar trīs mietu sistēmu, 
horizontāliem atbalstiem jābūt no vadu troses vai netrūdošas neilona auklas. Kokam jābūt 
pasargātam ar apstiprinātu gumijas apvāku un saitei jāaptver miets 25 mm no tā augšas. 
Krūmi tiek stādīti l īdzīgi, tikai tiem nav nepieciešami atbalsti.  

3.25.4 Rehabilitācija 

3.25.4.1 Ja kokus apdraud grauzēji vai kaitēkĜi, katram kokam un dzīvžoga stādam jānodrošina 
piemērots aizsargs no zemes līmeĦa līdz pat 900mm augstumam. Citos gadījumos var 
vertikāli uzliet 600 mm platu tīklu uz koka atbalstiem tā, lai tā apakšējā mala ir zem zemes.  

3.25.5 Uzturēšana  

3.25.5.1 Visas ar zāli apsētās teritorijas, kuras nav pietiekami sadīgušas, pēc kārtīgas zemes 
sagatavošanas, pēc Inženiera rīkojuma vēlreiz tiks apsētas vai apklātas ar velēnām. 

3.25.5.2 Koku mieti, saites un atbalsti ir jānomaina, tiklīdz tas nepieciešams pietiekamam atbalstam. 

3.25.5.3 Ja nepieciešams, uzturēšanas periodā jāaprūpē arī aizsarg sieti.  

3.25.5.4 Augsnes joslas ap kokiem, krūmiem un dzīvžogiem jāuztur bez nezālēm un zāles. 

3.25.5.5 UzĦēmējam jālaista ar zāli apsētā teritorija, dzīvžogi, koki un krūmi, cik bieži nepieciešams. 

3.25.5.6 Jānovāc visi nokaltušie zari vai nevajadzīgās atvases no stumbra. 

3.25.5.7 Dzīvžoga stādi jāapcērp noteiktos laika periodos, lai nodrošinātu to kuplumu.  Līdzīgi, arī 
krūmi jāapcērp pēc labākās dārzkopības prakses, lai nodrošinātu to labu formu.  
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4 BETONĒŠANA UN VEIDĥI 

4.1 Inform ācijas piegāde 

4.1.1 Pirms betona piegādāšanas un ne mazāk, kā 7 dienas pirms betonēšanas sākuma, visa 
nepieciešamā informācija, kura ir norādīta LVS EN 206 ir jāapspriež un par to ir 
jāvienojas ar izgatavotāju. 

4.2 Sākuma pārbaudes 

4.2.1 Katras klasifikācijas grupas konstrukciju betonam ir jāveic sākuma pārbaudes. 

4.2.2 Šīm pārbaudēm ir jābūt saskaĦā ar BS EN 206-1, 2000, pantiem 9.5 un 10 un A 
pielikumu. 

4.3 Identit ātes pārbaudes 

4.3.1 Ja ir noteiktas identitātes pārbaudes konkrēta maisījuma konusveida nosēšanās, 
plūsmībai un gaisa sastāva pārbaudei, tās ir jāveic saskaĦā ar BS 8500: daĜas 1 2000 B 
pielikumu. 

4.3.2 Precīzāka informācija par identitātes pārbaudēm atrodama punktā 2.20.6. 

4.4 Porainais betons 

4.4.1 Kad betons ir ieklāts, to nedrīkst mehāniski vibrēt vai pārlieku pārveidot. 

4.5 Pārvadāšana ieklāšana un blīvēšana 

4.5.1 Betons no maisītāja ir jāpārvieto saskaĦā ar BS EN 206-1/BS 8500 un jāieklāj būvē pēc 
iespējas ātrāk, izmantojot metodes, kas nepieĜauj noslāĦošanos vai kādas sastāvdaĜas 
zudumu un saglabā nepieciešamo konsistenci. Betons ir jānovieto iespējami tuvāk tā 
ieklāšanas vietai un visām betona transportēšanā izmatojamām iekārtām ir jābūt tīrām. 

4.5.2 Inženieris ir atbilstoši jāinformē par nodomu sākt betonēšanu. 

4.5.3 Betons ir jānogādā Darbu izpildes vietā BS 8500: daĜas 2 2000 sadaĜā 12.2 norādītajā 
laikā. 

4.5.4 Betonam ir jābūt pilnībā noblīvētam tā beigu stāvoklī 30 minūšu laikā pēc tā izkraušanas 
sākuma. Iekārta, kas tiek izmantota blīvēšanai, jāpielieto visu attiecīgā maisījuma 
ieklāšanas laiku līdz pilnīgai gaisa izplūdei. Blīvēšana ir jāveic tā, lai netiktu pastiprināta 
sastāvdaĜu noslāĦošanās. 

4.5.5 Ikreiz, kad ir nepieciešams pielietot vibrēšanu, veidĦu konstrukcijai un vibratoru 
izvietojumam ir jābūt tādam, lai tiktu nodrošināta efektīva blīvēšana un netiktu bojāta 
virsma. 

4.5.6 Ieklāšanu nedrīkst sāk, kamēr Inženieris nav apstiprinājis stiprinājumus, armatūras un 
betonā iestiprināmo objektu stāvokli, kā arī ietverošo virsmu vai veidĦu stāvokli. Pievērst 
uzmanību punktam 4.12.2. 
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4.5.7 Betons ir jāpārvieto tā, tam nepiekĜūtu putekĜi, lietus u.c. Turklāt, transportējot betonu, 
nedrīkst notikt tā noslāĦošanās vai kādas sastāvdaĜas zudums. Betons ir jāpārvieto un 
jāieklāj bez aizkavēšanās. 

4.5.8 Pirms sākt ieklāšanu, ar Inženieri ir jāsaskaĦo vienā paĦēmienā ieklājamā betona 
augstums. 

4.5.9 Betons nepieciešamajā pozīcijā ir jāieklāj uzreiz bez armatūras, betonā ievietojamo 
objektu un veidĦu pārvietošanas. 

4.5.10 Lējumu apjoms un izkārtojums saliekamās konstrukcijās vai monolītā betonā uz vietas, 
kā arī saliekamo konstrukciju savienošanas un uzstādīšanas secība ir jāparedz tā, lai 
samazinātu betona iekšējos un ārējos spriegumus un ar to saistīto termālo un rukuma 
plaisu veidošanos. UzĦēmējam savā darba metodoloăijas aprakstā ir sīki jāapraksta 
iepriekš minētā darba veikšanas metodes. 

4.5.11 Pēc betona sākotnējās saistīšanās nav pieĜaujama tiešas vai netiešas vibrēšanas 
pielietošana, tāpat to nedrīkst izmantot arī, lai veidĦos radītu betona plūsmu. 

4.5.12 Betona ieklāšanai starp savienojuma šuvēm katrā sekcijā ir jābūt nepārtrauktai. 
UzĦēmējam ir jānodrošina rezerves ieklāšanas iekārtas. Ja betona ieklāšana avārijas dēĜ 
aizkavējas vairāk kā 30 minūtes, tad UzĦēmējam ir jāuzstāda vertikāli gala atduri un 
jāizveido darba šuve vai arī jāpārvieto jau ieklātais betons un, pēc avārijas novēršanas, 
jāatsāk darbs kā paredzēts. 

4.5.13 Ieklāšanu zem atklātas debess nedrīkst veikt vētras, stipra lietus un snigšanas laikā. Ja ir 
paredzami šādi laika apstākĜi, UzĦēmējam ir jāpasargā Materiāli, Iekārtas un veidĦi, lai 
varētu turpināt darbu. Ja bieži pūš stiprs vējš, ir jānodrošina aizsardzība pret lietus šaltīm 
un putekĜiem. 

4.5.14 UzĦēmējam liešanas secība ir jāsaskaĦo ar Inženieri vismaz 7 dienas pirms betona 
ieklāšanas. UzĦēmējam betonēšanas posmi ir jālej secīgi un jāizvairās no atstātu sekciju 
vēlākas aizpildīšanas.  

4.5.15 Betonam nedrīkst pievienot ūdeni, ja vien par to atbildību neuzĦemas Ražotājs. Ūdeni 
drīkst pievienot tikai izmantojot kalibrētu mēraparātu. Ūdens daudzumam ir jābūt 
norādītam piegādes dokumentā. Nedrīkst pārsniegt maksimālo brīvā ūdens/cementa 
rādītāju. Visām piegādēm, kur ir pievienots ūdens, ir jāveic identitātes (izcelsmes) 
pārbaude. 

4.6 Betonēšana aukstā laikā 

4.6.1 Vismaz 3 dienu pirms sacietēšanas periodā vai, kamēr nav pārbaudīts, ka monolītais 
betons nav sasniedzis 5 N/mm2 stiprību, betona virsmas temperatūra nedrīkst būt zemāka 
par 5°C. Lai izpildītu šo prasību, Darbu izpildes vietā ir jābūt pieejamiem 
siltumizolējošiem pārklājiem vai sildčaulām. Temperatūra pie betona virsmas ir jāmēra 
ar atbilstošu ierīci, kuras precizitāte ir 1°C. Katra lējuma betona temperatūra ir jāmēra 
ievērojot regulārus intervālus, kas nedrīkst pārsniegt 6 stundas.  

4.6.2 Sildčaulas ir atbilstoši jāventilē un siltā gaisa strūklas nedrīkst vērst pret betonu. 

4.6.3 UzĦēmējam ir jāveic piesardzības pasākumi, lai aukstā laikā samazinātu aukstuma radīto 
termisko spriedzi. Pirmssacietēšanas perioda beigās cementam ir jāĜauj pakāpeniski 
atdzist. Maksimālais virsmas temperatūras kritums jebkurā 24 stundu periodā nedrīkst 
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pārsniegt 10°C, līdz tā par 15°C atšėiras no apkārtējā gaisa temperatūras. Šis ir brīdis, 
kad drīkst noĦemt aizsardzību. 

4.6.4 Visu betonu, ko ir sabojājis sals, ir jāaizvāc no Darbu objekta.. 

4.6.5 Temperatūra pie betona virsmas nedrīkst noslīdēt zemāk par 5°C ikvienā punktā, līdz tas 
ir sasniedzis 5 N/mm2 stiprību, kas pierādīta eksperimentos ar betona kubiem līdzīgos 
apstākĜos. 

4.6.6 Temperatūra pie betona virsmas ir jāmērī vietās, kur ir paredzama zemākā temperatūra. 

4.6.7 Ir jāveic piesardzības pasākumi, lai pirmajās piecās dienās pēc ieklāšanas katras betona 
vienības temperatūra nenoslīdētu zemāk par 0ºC,. 

4.7 Betona temperatūra 

4.7.1 Kombinēto materiālu rezultējošā temperatūra katrā betona maisījuma partijā, brīdī, kad 
tas tiek atgādāts uz būvlaukumu, nedrīkst pārsniegt 30°C, ja vien Inženieris nav to 
apstiprinājis. Ja nepieciešams, jānosaka zemāka maksimāli pieĜaujamā temperatūra, lai 
novērstu ātru termālo plaisu rašanās risku. 

4.7.2 Nav pieĜaujams, ka cements nonāk kontaktā ar vairāk nekā 60ºC karstu ūdeni. 

4.7.3 Ja ir sagaidāms, ka svaiga betona temperatūra pārsniegs punktā 4.7.1 norādīto, betonēt 
nedrīkst, ja vien Inženieris nav apstiprinājis kādus pasākumus, lai temperatūru noturētu 
zem norādītās robežas. 

4.8 Betona kopšana 

4.8.1 Kad vidējā gaisa temperatūra ir 15ºC vai augstāka, betonam ir jācietē ne īsāku laiku, kā 
turpmāk norādītajos periodos. Kopšanas metodēm ir jānodrošina tas, ka iespēju robežās 
tiek samazināta plaisāšana, deformēšanās un izsvīdums. 

Cementa grupa (punkts 2.15.2) Minimālais periods (dienas) 

A un E 4 

 B un C  7 

D 10 

Ja vidējā gaisa temperatūra ir zemāka par 15ºC, betona cietēšanas periodu var 
aprēėināt izmantojot šādu vienādojumu: 

 

 

4.8.2 Aukstā laikā, kad svaigi klāta betona temperatūra var tuvoties 0ºC, nedrīkst veikt 
cietēšanas apkopi ar ūdeni. 

4.8.3 SastāvdaĜas, kuru paredzētās virsmas apdares ir līdzīgas, ir jāapstrādā līdzīgi. 

apkopes periods = min. periods x(                       36                     )2 dienas 

                                   vidējā gaisa temperatūra+16 
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4.8.4 Cietēšanas apkopes perioda laikā ir jāveic mērījumi, lai nepieĜautu mitruma zudumus un 
termisko spriedzi, ko radījusi temperatūru atšėirība starp betona virsmu un betona masas 
kodolu, kā arī, lai veicinātu ilgstošu betona hidratāciju. Tiek pievērsta uzmanība betona 
vispārējas un nepārtrauktas cietēšanas apkopes nepieciešamībai, īpaši gadījumā, ja 
betona saturā ir Pfa (Karstumizturīga, ėīmiski noturīga fluorpolimēra industriālā 
līme/saistviela) vai Ggbs („Portland” cements ar granulēto sārĦu/izdedžu 
piemaisījumiem). 

4.8.5 Ūdens tipa cietēšanas apkopes membrānām: apsmidzināšana var tikt pielietota pēc vienas 
stundas kopš veidĦu noĦemšanas. Inženierim ir jāapstiprina šis apkopes veids. Ražotājam 
ir jānovērtē šo metodi kā ieteicamu. Ja Inženierim tas šėiet nepieciešams, karstā un 
saulainā laikā ir jāizmanto gaismu atstarojošās membrānas. Apsmidzināšanas metodi ar 
ūdens cietēšanas apkopes membrānām nedrīkst izmantot uz virsmām, kuras vēlāk 
paredzēts savienot ar citām betona daĜām vai krāsot. 

4.8.6 UzĦēmējam ir jāveic aizsardzības pasākumi pret nesen izgatavotu betona virsmu 
plastiskā rukuma plaisām. Šie aizsardzības pasākumi var ietvert, bet tiem nevajadzētu 
aprobežoties ar: 

4.8.6.1 nesen lieto virsmu aizēnošanu; 

4.8.6.2 tūlītēju apsegšanu ar polietilēna plēvi, lai samazinātu iztvaikošanu; 

4.8.6.3 vēja aizturu uzsliešanu. 

4.8.7 Betonu ir jāaizsargā pret piesārĦojumu ar jūras vai sālsūdeni, eĜĜām, degvielu un citiem 
kaitīgiem materiāliem, vismaz 30 dienas pēc ieklāšanas. 

4.9 Betonēšanas pieraksti 

4.9.1 Ir jāveic precīzi pieraksti par betonēšanas darbu, tā brīža laika apstākĜiem un 
temperatūru. Šiem pierakstiem ir jābūt ieejamiem pārbaudei. 

4.10 VeidĦu uzstādīšana 

4.10.1 VeidĦiem ir jābūt pietiekami stingriem un ciešiem, lai nepieĜautu betona javas zudumus 
un darba beigu rezultāts būtu precīzā pozīcijā, ar pareizu formu un izmēriem. VeidĦiem 
ir jābūt sagatavotiem tā, lai tos varētu noĦemt no sacietējušā betona bez triecieniem un 
nebojājot formu. 

4.10.2 VeidĦu formām ir jābūt tādām, lai izveidotos kvalitatīva virsma, kā norādīts Līgumā. 

4.10.3 Kur formās ir paredzēti caurumi, lai nostiprinātu projektēto armatūru, fiksējošās ierīces 
vai citas iebūvētas detaĜas, ir jāveic aizsardzības pasākumi, lai novērstu javas zudumus. 

4.10.4 VeidĦiem ir jāĜauj piekĜūt savienojumu vietām, lai veiktu to sagatavošanu, pirms betona 
sacietēšanas. 

4.10.5 Lai darbi tiktu veikti saskaĦā ar punktā 4.12.3 paredzēto, veidĦu sagatavošanas metodei 
ir jāĜauj veidĦu apakšdaĜas balstiem atrasties savā pozīcijā visu norādīto laiku. 

4.10.6 Ja vien rasējumos nav norādīts vai arī Inženieris nav norādījis citādi, visām šėautnēm bez 
apdares, izĦemot noapaĜojumus pakāpieniem un to savienojumiem ar grīdas paneĜiem, kā 
arī piekĜuves pārklājumus, ir jābūt 25mm x 25mm nošėēlumiem. Tie ir jāizveido droši 
nofiksējot koka cementa javas stūra līstes veidĦu iekšpusē. Nošėēlumiem ir jāiestiepjas 
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tādā pašā dziĜumā zem pabeigtā līmeĦa atzīmes kā gludajai apdarei vai gludajai 
apstrādei, bet ne vairāk par 150mm. 

4.10.7 Metāla savilcējiem vai enkuriem veidĦos ir jābūt veidotiem vai salaistiem tā, lai būtu 
iespējama to pilnīga noĦemšana vai to noĦemšana līdz minimālajam norādītajam 
aizsargslānim no virspuses, nebojājot betonu. Visai armatūrai, kas paredzēta 
noĦemamiem metāla savilcējiem, ir jābūt izgatavotai tā, lai, to noĦemot, tiktu atstāti 
iespējami mazākie dobumi. Dobumi, kas radušies no daĜējas vai pilnīgas savilcēju 
noĦemšanas, ir jāpadara nelīdzeni un jāaizpilda ar materiālu, ko norādījis Inženieris. 
Metāla savilcējiem un enkuriem ir jāsakrīt ar punktā 4.24 norādīto. 

4.10.8 VeidĦu paneĜiem ir jābūt precīzām malām, lai panāktu pareizu novietojumu un tie ir 
jāfiksē ar vertikāliem vai horizontāliem savienojumiem. Kur ir paredzēti salaidumi, javas 
stūra līstes ir jāveido tā, lai nodrošinātu plūstošas līnijas savienojumu. Savienojumiem ir 
jānovērš cementa javas noplūdes iespēja, kā arī pakāpienu un izciĜĦu izveidošanos 
neapstrādātās virsmās. Attiecīgi ir jāievērtē veidĦu novirze betona ieklāšanas laikā. 

4.10.9 VeidĦiem ir jābūt no tērauda paneĜiem, no ar stikla šėiedru armētas plastmasas, finiera 
vai kādiem citiem piemērotiem materiāliem, ar kuriem varētu panākt gludu beigu virsmu. 
Atsevišėie paneĜi ir jāizkārto vienotā veidā. 

4.10.10 Rupjajiem veidĦiem ir jābūt no zāăētiem dēĜiem, skārda loksnēm vai kādiem citiem 
piemērotiem materiāliem, kas novērsīs pārmērīgu cementa masas zudumu, kad betons 
tiks vibrēts, un izveidos virsmu, uz kuras varēs pielietot jebkādu norādīto aizsargājošo 
pārklājumu. 

4.10.11 UzĦēmējam ir jāveic visi piesardzības pasākumi veicot formu izvēli, pielietojumu, kā arī 
to noĦemšanu un attiecībā uz betona cietēšanas apkopes procesu, lai novērstu straujas 
betona temperatūras izmaiĦas. 

4.11 Formu t īr īšana un apkope 

4.11.1 Pirms betona ieklāšanas visu formu iekšpuse ir pilnībā jānotīra. Tai formas pusei, kas 
saskarsies ar betonu ir jābūt tīrai un, kur iespējams, apkoptai ar piemērotu veidĦu ziedi. 

4.11.2 Kur betona virsma pastāvīgi būs atklāta, visai virsmai ir jāpielieto tikai ar vienu ziedi. 
Ziedes ir jāuzklāj vienmērīgi, izvairoties no saskares ar armatūru un citām ieguldītajām 
detaĜām. Kur betona virsma tiks apstrādāta, lai izveidotu kādu noteiktu virsmu, ir 
jāparūpējas, lai tiktu nodrošināta paredzamās virsmas apstrādes tehnikas atbilstība 
formas ziedei. 

4.11.3 Ir jāatlicina vismaz 4 stundas veidĦu un armatūras pārbaudei un apstiprināšanai. 

4.12 VeidĦu demontāža 

4.12.1 VeidĦi ir jānoĦem bez betona satricināšanas un nebojājot to. 

4.12.2 Vertikālo virsmu veidĦus vai slīpos veidĦus, kas neatbalsta betonu liekumos, nedrīkst 
noĦemt, kamēr betona stiprība ir pietiekama, lai tas varētu izturēt vēja slodzi, kas ir 
paredzama veidĦu noĦemšanas laikā; un 

4.12.2.1 betona stiprība (kā apstiprināts pārbaudot kubos pie patiesos laika 
apstākĜus imitējošiem apstākĜiem) ir sasniegusi 5 N/mm2; vai 
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4.12.2.2 betonam, kura sastāvā ir cements, atbilst BS EN 197-1 (2000) CEM 1 
tikai 42,5, 52,5; gadījumā, ja nav kubu pārbaužu rezultātu, minimālais pagājušais 
laiks kopš betona liešanas ir 11 stundas pie 15ºC ar neizolētām finiera formām vai 
8 stundas pie 15ºC ar necaurlaidīgām formām. 

4.12.3 VeidĦus, kas cementu atbalsta slīpumā, nedrīkst noĦemt līdz: 

4.12.3.1 betona stiprība (kā apstiprināts pārbaudot kubus pie patiesos laika 
apstākĜus imitējošiem apstākĜiem) ir sasniegusi 10 N/mm2 vai līdz tas var izturēt 
dubultu slodzi, ar kuru ir paredzēts betonu noslogot, atkarībā no tā, kura no tā, 
kura no šīm vērtībām ir lielāka; vai  

4.12.3.2 betons, kura sastāvā ir cements, atbilst BS EN 197-1 (2000) CEM 1 tikai 
42,5, 52,5; gadījumā, ja nav kubu pārbaužu rezultātu vai nav kādas oficiālas 
procedūras rakstiska apstiprinājuma, periodi līdz noĦemšanai ir jāaprēėina pēc 
šajā Tabulā dotās formulas: 

VeidĦu tips 
Periods, kas aprēėināts, vidējai gaisa temperatūrai (t) esot 
starp 0ºC un 25 ºC, izmantojot zemāk redzamo formulu 

PlākšĦu un siju apakšdaĜas 
formas dienas

t 10

100

+
 

Balsti plāksnēm un sijām dienas
t 10

250

+
 

 

4.12.4 Papildus 4.12.3 minētajiem (a) un (b), ir jāizmanto sekojošais:   

4.12.4.1 betoniem, kuru saturā ir cita tipa cements kā CEM 1 līdz BS EN 197-1, 
veidĦu noĦemšana ir jānosaka saskaĦā ar norādījumiem CIRIA 136. ZiĦojumā. 

4.12.5 UzĦēmējam ir atbilstoši jābrīdina Inženieris par viĦa nodomu noĦemt veidĦus. 

4.12.6 Pirms noĦemt veidĦus vai uzlikt slodzi betonam, UzĦēmējam ir jānodrošina, ka betons 
varēs izturēt paredzamo spriedzi. 

4.12.7 Pēc noĦemšanas nedrīkst sākt labošanas darbus, kamēr betons ir apsekots un apstiprināts. 

4.13 Slīpie veidĦi 

4.13.1 Augšpuses veidĦi ir jānodrošina slīpumam 30 vai vairāk grādu no horizontālās virsmas.  

4.14 Armat ūras griešana un liekšana 

4.14.1 Armatūra ir jāgriež un jāliec saskaĦā ar BS 8666. 

4.14.2 Armatūru nedrīkst taisnot vai atliekt, bez Inženiera apstiprinājuma. Ja ir dota atĜauja liekt 
jau saliektu armatūru, ir jārūpējas, lai netiktu bojāts betons un rādiuss nebūtu mazāks kā 
norādīts BS 8666. 
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4.14.3 Pēc Inženiera ieskatiem, var būt nepieciešami daži armatūras stieĦi neatkarīgai pārbaudei 
Inženiera apstiprinātā laboratorijā un pārbaužu sertifikāti, kas liecina par: ėīmiskais 
sastāvu, stiepes izturību, relatīvo pagarinājumu un liekšanas pārbaudes rezultātiem. Šim 
nolūkam UzĦēmējam var tikt pieprasīts piegādāt papildu stieni no katra diametra ar 
trijiem dažādiem formas kodiem. 

4.15 Armat ūras nostiprināšana 

4.15.1 Betona ieklāšanas laikā armatūra ir jānotur pozīcijā izmantojot attāluma nospraušanas 
detaĜas,  vai citas metodes saskaĦā ar BS 7973 un, kuras ir apstiprinājis Inženieris. Pirms 
starplikas ir apstiprinātas izmantošanai Darbos, ir pilnībā jānodemonstrē, ka tās var droši 
noturēt armatūru pozīcijā un tās neietekmē ilgstoša betona ieklāšana, noblīvēšana vai 
noturēšana. 

4.15.2 Nenesoši savienojumi armatūras izvietošanai ir jāizveido ar sienamo stiepli vai citām 
stiprināšanas ierīcēm. StiepĜu un fiksatoru liektie gali nedrīkst pieskarties betona ārējai 
malai. 

4.15.3 Betona aizsargslānis nedrīkst būt mazāks par minimālo aizsargslāni, kas norādīts BS 
8500: 1. daĜas punktā 3.1.8 un vietās, kur armatūra atrodas tikai pie vienas virsmas vai 
detaĜas, betona segums nedrīkst būt plānāks par minimālo plus: 

4.15.3.1 5 mm stieĦiem ar diametru līdz, un ieskaitot, 12mm;  

4.15.3.2 10 mm stieĦiem ar diametru virs 12 mm līdz, un ieskaitot, 25 mm; un 

4.15.3.3 15 mm stieĦiem ar diametru virs 25 mm. 

4.15.4 Savienojuma vietām ir jābūt ciešām, lai stieĦi būtu nostiprināti un ar citiem stieĦiem 
jāsavieno to liekto daĜu iekšpuses. 

4.16 Armat ūras virsmas stāvoklis 

4.16.1 Betonu nedrīkst klāt tik ilgi, kamēr uz armatūras atrodas jebkādas vielas, kas var ėīmiski 
kaitēt tēraudam vai betonam, kā arī traucēt to sasaisti. 

4.17 Pārlaidumi un savienojumi 

4.17.1 Armatūras pārlaidumi un savienojumi ir jāveido tikai vietās, kur tas ir paredzēts 
rasējumos. 

4.18 Armat ūras metināšana 

4.18.1 Armatūru nedrīkst metināt Darbu izpildes vietā, izĦemot gadījumus, kad tas ir norādīts 
vai atĜauts Līgumā. Inženierim ir jāapstiprina visi metināšanas darbi pirms to sākšanas. 

4.19 Iebūvētās daĜas 

4.19.1 Kur paredzēts iebūvēt caurules, īscaurules, blīvējošas plāksnes vai citas detaĜas, tām ir 
jābūt stingri nostiprinātām, lai nepieĜautu izkustēšanos, un tām nedrīkst būt ārēji 
pārklājumi, kas varētu samazināt saėeri. Ir jāveic aizsardzības pasākumi, lai betona 
ieklāšanas laikā novērstu gaisa kabatu, dobumu un citu defektu veidošanos. 
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4.20 Konstrukciju savienojumi 

4.20.1 Rukuma šuves drīkst veidot tikai vietās, kas ir aprakstītas un konkretizētas būvdarbu 
dokumentācijā, kuru ir pārbaudījis Inženieris. 

4.20.2 Betona ieklāšanas pārtraukšana nav pieĜaujama, ja vien betona klājēji nesasniedz šuvi. 
Ieklāšanas darbi ir jāturpina pēc normālā darba laika, lai sasniegtu šuvi, ja tas ir 
nepieciešams. 

4.20.3 Betonēšana līdz konstrukcijas šuvei ir jāveic nepārtraukti. 

4.20.4 Betonam nedrīkst Ĝaut sakristies līdz biezumam, kas ir mazāks par 50 mm. Vertikālie 
savienojumi ir jāveido pret atbalsta dēli, kas ir robots tā, lai pielāgotos armatūrai. Katram 
ieklātajam betona slānim, ja vien Līgumā nav norādīts citādi, ir jābūt līmeniskam ar 
gludu virsmu. 

4.20.5 Kur tiek izmantots apakšējais atbalsta elements, tam ir jābūt vismaz 70 mm augstam un 
tam ir jābūt izlietam kopā ar pamata plāksni. 

4.20.6 Uz betona virsmas, pret kuru ir paredzēts liet jaunu betonu, nedrīkst būt cementa piens 
un tai ir jābūt raupji apstrādātai, līdz atsedzas lielākās betona sastāvdaĜas, taču tās 
nedrīkst tikt izkustinātas. Savienojuma vieta ir jānotīra tieši pirms jaunā betona 
uzklāšanas uz tās. 

4.20.7 Kur tas ir paveicams, šāda savienojumu sagatavošana ir jāveic, kad betons ir ieklāts, bet 
vēl nav sacietējis. 

4.20.8 Darba šuves ir jāizvieto un ieklāšanas secība ir jāizveido tā kā apstiprināts, lai samazinātu 
betona sarukšanu un termisko deformāciju. 

4.20.9 NoĦemot veidĦus, ir jāapseko savienojuma vieta un, ja Inženieris neapstiprina betona 
kvalitāti, UzĦēmējam ir jāatrod un jānovērš defekti. 

4.20.10 Kur projektā paredzēto savienojumu starpā ir nepārtraukta blīvējošā starplika, betonam 
ap iebetonēto blīvējošās starplikas daĜu ir jābūt labi apstrādātam un tur nedrīkst veidoties 
dobumi. Blīvējošās starplikas projektēšanas daĜām ir jābūt aizsargātām pret bojājumiem 
darbu laikā un, gumijas starplikas gadījumā, no gaismas un karstuma. 

4.20.11 Lai minimizētu noplūžu iespējas caur ūdens tilpĦu šuvēm, to paneĜu betonēšana ir 
jāpaveic 3 dienu laikā. Ja tas nav izdarīts, ir jāveic pasākumi jauna un veca betona 
saėeres nodrošināšanai. 

4.20.12 Kur ir nepieciešams savienot vecu betonu ar jaunu, ir jāizmanto javu saistviela ar 
epoksīda javu saistvielas bāzi, saskaĦā ar ražotāja norādījumiem. Esošā betona virsma ir 
jānotīra ar metāla birsti vai jāuzirdina un jātīra, lai atbrīvotu no netīrumiem, putekĜiem, 
nodrupušajām daĜiĦām un cementa piena un pēc tam uzstādītu agregātu. Ja kāda vieta ir 
bijusi pakĜauta eĜĜas vai smēru iedarbībai, tā ir jānodrupina līdz vietai, kuru šīs vielas nav 
ietekmējušas. 

4.21 Virsmu apdare bez veidĦiem  

4.21.1 Izl īdzinātā virsma. Betons ir jāizlīdzina un pār to ir jāpārvelk lata, lai izveidotu pēc 
vajadzības vienmērīgi līdzenu vai šėautĦainu virsmu. Pēc tam uz virsmas nedrīkst veikt 
nekādus papildu darbus, ja vien šī nav apstrādes ar koka vai tērauda rīvdēli pirmā stadija. 
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4.21.2 Apstrāde ar koka rīvdēli . Izlīdzināta virsmai ir jāapstrādā ar koka rīvdēli, viegli 
piespiežot, lai izlīdzinātu virsmas nelīdzenumus. 

4.21.3 Apstrāde ar tērauda rīvdēli . Kad ir pazudusi mitruma kārtiĦa un betons ir pietiekami 
sacietējis, lai cementa piens neiedarbotos uz virsmu, ar koka rīvdēli apstrādātā virsmai ir 
jāpārvelk ar tērauda rīvdēli, stingri to piespiežot, lai izveidotu blīvu, gludu un vienmērīgu 
virsmu bez rīvdēĜa pēdām. 

4.21.4 Apstrāde ar pierīvēšanas mašīnu. Apstrāde ar pierīvēšanas mašīnu ir jāveic ar tērauda 
rīvdēli, l īdz tiek panākta līdzena virsma bez rievām vai pakāpieniem. Kad betons ir 
saistījies, to ir jāapstrādā ar pierīvēšanas mašīnu, līdz tiek panākta vienmērīgi gludi 
nopulēta virsma bez rīvdēĜa pēdām vai citiem defektiem. Līdzko apstrāde ar pierīvēšanas 
mašīnu ir pabeigta, virsma ir atbilstoši jāaizsargā pret būvlaukuma transportu. 

4.21.5 Kur nav norādīta virsmas apstrādes pakāpe: slēptām virsmām ir jābūt „izl īdzinātām 
virsmām” un betonam, kas ir pakĜauts laika apstākĜu iedarbībai, tām ir jābūt „tērauda 
rīvdēĜa apstrādes” virsmām. 

4.22 Ar veidĦiem izveidoto virsmu apdare 

4.22.1 Rupjā apdare. Šī apdare tiek veikta, izmantojot veidĦus vai kvalitatīvi sagatavotas 
formas no cieši sastiprinātiem zāăētiem dēĜiem. Virsmā nedrīkst būt dobumi, poras vai 
citi lieli defekti. 

4.22.2 Gludā apdare. Šī apdare ir jāveic ar formām, kas ir sagatavotas, lai izveidotu cietu, 
gludu virsmu ar precīzām, tīrām šėautnēm. PieĜaujami ir tikai Ĝoti maznozīmīgi defekti 
un nedrīkst izmantot formas, kuras atstāj traipus vai krāsu. Virsmā nedrīkst būt nekādi 
izvirzījumi un tā ir jāizveido labā kvalitātē. 

4.22.3 Gludā apstrādātā apdare. Šī apdare ir jāveic vispirms veicot gludo apdari un pēc tam 
aizpildot virsmas defektus ar svaigu, īpaši sagatavotu cementa un citu sastāvdaĜu pastu. 
Kur iespējams, šis darbs ir jāveic, kamēr betons vēl nav sacietējis. Pēc tam, kad ir 
paveikta pilnīga betona apdare, ja nepieciešams, tas ir jānorīvē, lai panāktu gludu un 
vienādu virsmu. Ja virsma ir atklāta, ir jāpieliek visas pūles, lai, visa betona virsma būtu 
vienā krāsā. 

4.22.4 Šėidruma necaurlaidīgām un citām virsmām, kas tiks pakĜautas laika apstākĜu iedarbībai, 
beidzot Darbus, ir jābūt ar gludi veidoto apstrādi. 

4.22.5 Ir jāpanāk šāds betona apdares standarts: 

 Virsmas apstrādes tips 

Pazemes ārējās vertikālās virsmas Rupjā apdare 

Pazemes ārējās horizontālās virsmas Rupjā apdare 

Iekšējās vertikālās Gludā apdare 

PlākšĦu apakšdaĜas Gludā apdare 

Visas pārējās vertikālās, horizontālās un slīpās Gludā apdare 
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4.23 Nodilumiztur īgā apdare 

4.23.1 Nodilumizturīga apdare (granulitisks apdares slānis) ir jānodrošina, jāuzklāj un 
jāapstrādā saskaĦā ar attiecīgajiem BS 8204: 2. daĜas noteikumiem. 

4.23.2 Granulītiska betona sastāvu  ir jāveido ar šādām svara proporcijām: 

Cements   1 

Smilts 1 

Smalki sadrupināta granīta daĜiĦas 2 

Ūdens (maksimālais daudzums) 0.55 

4.24 VeidĦu savilcējskr ūves 

4.24.1 Savilcējskrūvēm ir jābūt ar augstu stiepes izturību un tām ir jābūt lietām tieši betonā. Ir 
pieĜaujamas tikai tādas savilcējskrūves, kuras tiek iegremdētas betonā ne dziĜāk par 50 
mm no betona virsmas. Dobumi, kas paliek pēc to visu vai daĜas noĦemšanas ir pilnībā 
jāaizpilda ar betonu, izmantojot svaigi sagatavotu cementu un sīko daĜiĦu pastu. Visi šādi 
dobumi ir jāapstrādā, vispirms notīrot virsmas cementa pienu, lai nodrošinātu vēlamo 
saėeri. 

4.24.2 Konstrukcijās, kuras ir projektētas kā ūdeni necaurlaidīgas, nedrīkst izmantot 
savilcējskrūves, kuras veido caurejošu atveri cauri visai konstrukcijai. 

4.24.3 Ūdens uzglabāšanas tilpĦu gadījumā, veidĦu nostiprināšanas pasākumi nedrīkst 
pasliktināt konstrukcijas hermētiskumu. 

4.24.4 50mm attālums, uz kuru ir atsauce punktā 4.24.1, attiecas uz dzelzsbetonu. 
Nestiegrotajam betonam šis attālums ir 150 mm. 

4.24.5 Izmantojot savilcējus ūdens uzglabāšanas tilpĦu konstrukcijās ir jāietver membrāna ne 
mazāk kā 75 mm diametrā un ne mazāk kā 4 mm biezu, kas piemetināta savilcēja 
viduspunktam. Membrānai ir nepieciešama, lai tā nelaistu savilcējam garām ūdeni. 

4.24.6 Visi bultskrūvju caurumi pēc veidĦu noĦemšanas ir kvalitatīvi jāaizdara. 

4.25 PieĜaujamās novirze betona virsmai 

4.25.1 „ěoti nebūtiskie virsmas defekti”, kas ir pieĜaujami gludajā apstrādē (punkts 4.22.2) tiek 
definēti šādi: 

4.25.1.1 Virsmas defekts betonā nedrīkst būt dziĜāks par 5mm. Izolētas virsmas 
defekts nedrīkst pārsniegt 0.01m2; 

4.25.1.2 Visu defektu kopējais laukums viena ieklājuma virsmā nedrīkst pārsniegt 
2% no visas ieklātās virsmas. 

4.25.2 Noteiktā konstrukciju pozīcijas iespējamā novirze ir ±20 mm. Ja vien nav norādīts citādi 
(vai noteikts ar mehāniskās iekārtas prasībām), betona virsmas beidzot darbus nedrīkst 
atšėirties vairāk, nekā ir norādīts tālāk redzamajā tabulā: 
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Konstrukcijas 
tips 

Mēr ītais izmērs PieĜaujamā novirze (mm) 

  Ar veidĦiem veiktā 
apdare 

Bez veidĦiem veiktā apdare 

  
Gludā 

Gludā 
veidotā 

Izl īdzinātā 
Koka/tērauda 

r īvdēlis 

Pazemes betons Pozīcija  
Novietojums 
Augstums līdz 5m 
Biezums 
Taisnums 5m 
Vertikalitāte (robeža) 
Pakāpienu nobīde 

±25 
±15 
±25 
±10 
±15 

20 (30) 
10 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

±25 
±15 
±15 
±10 
±10 

- 
10 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

Parasts atsegts 
betons 

Pozīcija  
Novietojums 
Augstums līdz 5m 
Biezums 
Taisnums 5m 
Vertikalitāte (robeža) 
Pakāpienu nobīde 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

±20 
±10 
±10 
±5 
±10 

3 (15) 
3 

±10 
±10 

- 
±5 
±10 

- 
5 

±10 
±3 
- 

±5 
±10 

- 
0 

**Atsegts betons 
(kur tiks uzstādīta 
mehāniska 
iekārta), 
Saliekamā betona 
elementi 

Pozīcija  
Novietojums 
Augstums līdz 5m 
Biezums 
Taisnums 5m 
Vertikalitāte (robeža) 
Pakāpienu nobīde 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

±5 
±3 
±5 
±5 
±3 

3 (5) 
0 

±3 
±3 
- 

±5 
±5 
- 
3 

±3 
±2 
- 

±5 
±3 
- 
0 

Mērierīces 
(pārgāzes u.t.t.) 

Pozīcija  
Novietojums 
Taisnums 5m 
Vertikalitāte (robeža) 
Pakāpienu nobīde 

- 
- 
- 
- 
- 

±2 
±2 
±2 

2 (2) 
0 

- 
- 
- 
- 
- 

±2 
±2 
±2 
- 
0 

Kanāli  Atrodams punktā 4.25.7 

 

Piezīme: **Šo grupu ir paredzēts izmantot vietās, kur mehāniskā iekārta ir jānovieto 

tieši uz betona. Kur iekārta tiek montēta uz javas paklājslāĦa, paliktĦa un tamlīdzīgi, 

darbi ir jāveic saskaĦā ar Parastā atsegtā betona pieĜaujamajām novirzēm. 

4.26 Mēr īto izmēru definīcijas 

4.26.1.1 Pozīcija – attiecība pret pozīciju, vienā līnijā, slīpumā vai līmenī kā 
parādīts rasējumos. 

4.26.1.2 Novietojums – attiecībā pret iepriekš klāto/novietoto atbilstošo un blakus 
esošo konstrukcijas daĜu. 

4.26.1.3 Augstums – vertikālais izmērs. 
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4.26.1.4 Biezums – izmērs starp pretējām virsmām, kuru izmēri ir norādīti 
rasējumos. 

4.26.1.5 Taisnums – izmantojot 5m šablonu, kas var būt, pēc vajadzības, taisns 
vai liekts, novietots horizontāli un/vai vertikāli. 

4.26.1.6 Vertikalitāte – precīzi vertikāls. 

4.26.1.7 Pakāpienu nobīde –jebkuras atsegtas virsmas novietojuma nobīde. 

4.26.2 Nedrīkst veikt vai pieĜaut nekādus atvieglojumus attiecībā uz betona slāĦa biezumu virs 
armatūras. 

4.26.3 Pabeigtajām virsmām nedrīkst būt nekādu pēkšĦu nelīdzenumu. 

4.26.4 Ja gadījumā nav izdevies izveidot konstrukciju saskaĦā ar noteiktajām pieĜaujamām 
novirzēm vietās, kur vizuālas vai funkcionālas neprecizitātes nav būtiskas, UzĦēmējs var 
iesniegt apstiprināšanai virsmu uzlabojošu darbu veikšanas aprakstu tā vietā, lai izbūvētu 
to no jauna vai pārtaisītu.  

4.26.5 Ja gadījumā nav izdevies izveidot konstrukciju saskaĦā ar noteiktajām pieĜaujamām 
novirzēm vietās, kuras Līgumā ir norādītas kā vizuāli vai funkcionāli būtiskas, 
pieĜaujamās novirzes pārkāpjošas konstrukcijas ir jānojauc un jāizveido no jauna, precīzi, 
kā norādīts Līgumā. 

4.26.6 Visiem kanāliem ir jābūt izveidotiem saskaĦā ar ISO 4359 ar šādiem papildinājumiem:- 

4.26.7 Šīs pieĜaujamās novirzes ir pievienotas kā labojumi un attiecas uz kanāliem, kur teknes 
platums ir mazāks par 1m: 

4.26.7.1 teknes platums ±2mm; 

4.26.7.2 teknes novirze no plaknes virsmas skaldnēs ±0.2% no L; 

4.26.7.3 platums starp teknes vertikālajām virsmām ±2mm; 

4.26.7.4 vidējie teknes bāzes garuma un transversālie slīpumi ±0.1%; 

4.26.7.5 teknes slīpums un slīpās virsmas ±0.1%; 

4.26.7.6 teknes garums ±1% no L; 

4.26.7.7 novirze no cilindriskās vai koniskās virsmas ieejas pārejā uz tekni ±0.2% 
no L; 

4.26.7.8 novirze no plaknes virsmu skaldnes ieejas pārejā uz tekni ±0.2% no L; 

4.26.7.9 novirze no plaknes virsmu skaldnes izejas pārejā no teknes ±0.3% no L; 

4.26.7.10 novirze no citas vertikālas vai slīpas virsmas plaknes vai liekuma ±1%. 

4.26.7.11 novirze no plāna izmēriem oderētā pieejas kanāla gadījumā ±0.1% no L. 

Teknei, kuras platums ir lielāks nekā 1m, ir jāpiemēro kāds starptautiski atzīts 
Standarts. 

Tikl īdz kanāla izbūve ir pabeigta, UzĦēmējam ir jāpārmēra kanāla konstrukcija 
un jāpārrēėina vienādojumi ar plūsmas mērierīci. Visām plūsmas mērīšanas 
konstrukcijām ir jābūt UzĦēmēja izsniegtiem sertifikātiem ar visu noviržu no 
standarta aprakstiem. Tie ir jāiesniedz Inženierim apstiprināšanai. 
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4.27 Javas kvalitātes pārbaudes  

4.27.1 Kur pārbaudes ir vajadzīgas dažādu java īpašību noteikšanai, tās ir jāveic izmantojot 
paraugus no viena maisījuma. 

4.27.2 Ir jānosaka katra maisījuma blīvums un apstrādājamība. Blīvums nedrīkst atšėirties no 
Līgumā norādītās vērtības vairāk kā par 5%. Apstrādājamība nedrīkst atšėirties par 
vairāk kā 125 mm no „Betona caurplūduma pārbaudes” vai par 5 sekundēm „Kona 
nosēduma pārbaudē” ar 10mm atveri no vērtībām, kādas ir minētas Līgumā. 

4.27.3 Izlases pārbaude ir jāveic 3 kubu apmērā, kas Ħemti no katriem 5 m3 javas vai ik pēc 
50m gredzenveida atstarpes pildījuma, atkarībā no tā, kas ir mazāks. Kad pārbaudes ir 
veiktas saskaĦā ar attiecīgajiem BS 4551 norādījumiem, kubiem ir jābūt tādai spiedes 
izturībai, kāda ir norādīta tālāk redzamajā tabulā: 

Javas funkcija 
Minim ālā spiedes izturība pēc 28 

dienām (N/mm2) 

Gredzenveida atstarpes pildījums:  

I tipa apdare 12 

II tipa apdare 3 

Ārējo dobumu pildījums 2 

4.27.4 Kubu veidnēm ir jābūt 70 mm (nomināls) vai 100 mm un visiem savienojumiem ir jābūt 
izolētiem, lai novērstu noplūdi. 

4.27.5 Veidnes ir jāpārpilda un tad jāatbrīvojas no burbuĜiem, viegli uzsitot pa to. Pēc 30-60 
minūtēm liekā java ir jānoĦem un veidnes ir jāpārklāj ar plastmasas plāksni vai mitru 
maisaudumu. Veidnes ir jāatstāj 20ºC ± 5ºC uz 24 stundām vai līdz java ir kĜuvusi 
pietiekami stingra, lai kubu varētu izĦemt no tās. 

4.27.6 Kubi ir jāizĦem no veidnēm, jāapzīmē un jāieliek ūdenī 20ºC ± 1ºC, līdz pārbaudes 
veikšanai. 

4.28 Saliekamā betona elementu sastāvdaĜu apzīmēšana 

4.28.1 Kur to var veikt, uz visām saliekamā betona sastāvdaĜām ir jāuzstāda neizdzēšami 
identifikācijas un orientācijas apzīmējumi tādā pozīcijā, lai šie apzīmējumi nebūtu 
redzami pabeigtajā konstrukcijā. 

4.29 Betona paraugpaneĜi 

4.29.1 Ja nepieciešams, UzĦēmējam ir apstiprināšanai jāsagatavo gatavi betona paneĜu paraugi. 
Tajos ir jābūt tipisko detaĜu paraugiem, ieskaitot savienojumus. 

4.30 Korekciju veikšana 

4.30.1 Ja nav sasniegta atbilstošā norādītā stiprība vai atsevišėi rādītāji nesaskan ar 
iepriekšminētajiem noteikumiem, tad var pielietot kādu no šīm metodēm: 
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4.30.1.1 Maisījuma sastāva mainīšana; 

4.30.1.2 Kvalitātes kontroles uzlabošana; 

4.30.1.3 Ieklātā betona segmentu izgriešana un pārbaudīšana; 

4.30.1.4 Konstrukcijām atbilstošu slodzes pārbaužu veikšana; 

4.30.1.5 Ieklāto betonu nebojājošu pārbaužu veikšana; 

4.30.1.6 Bojātā betona izkalšana un aizvietošana. 

4.30.2 Jaunās betona virsmās nedrīkst veikt nekādus korekciju darbus, kamēr Inženieris nav 
apskatījis problemātiskās virsmas un nav devis savu piekrišanu piedāvātajai virsmas 
sagatavošanai un uzlabošanai. Virsmas ir uzmanīgi jāsagatavo, lai izveidotu virsmu ar 
labu saėeri, ko Inženieris varētu apstiprināt. Šis sagatavošanas darbs var ietvert 
izgriešanu, ciršanu un slaucīšanu ar dzelzs birsti, gaisa pūšanu un žāvēšanu, lai noĦemtu 
cietēšanas apkopes membrānas u.c. 

4.30.3 UzĦēmējam ir jāveic pārbaudes tā, lai Inženierim nodemonstrētu, ka korekcijas darbi 
panāks vēlamo virsmas izskatu un tā kalpošanas ilglaicību. 

4.30.4 Ja vien nav noteikts vai arī Inženieris nav norādījis citādi, ir jāizmanto šādas korekcijas 
metodes: 

4.30.4.1 Mastikas injicēšana, saskaĦā ar ražotāja norādījumiem; 

4.30.4.2 Bedrīšu remonta veikšana, izmantojot ar polimēriem modificētu tehnisko 
remonta javu, saskaĦā ar ražotāja norādījumiem; 

4.30.4.3 Betona sekcijas atkārtota ieklāšana. 

4.31 Pakāpjveida pamati 

4.31.1 Kur tiek izmantoti pakāpjveida pamati uz uzstādītas un sacietējušas bāzes un pilnībā 
panākta saėere ar to, minimālais pakāpjveida pamatu biezums ir 40 mm. 

4.32 Betona konstrukciju projekt ēšana   

4.32.1 Kur tas, saskaĦā ar Līgumu ir nepieciešams, UzĦēmējam konstrukciju betons ir 
jāprojektē saskaĦā ar BS 8110. Ūdens necaurlaidīgās konstrukcijas ir jāprojektē pēc BS 
8007. Betona projektētai ilgmūžībai ir jābūt saskaĦā ar BS EN 206 un BS 8500. Citu 
nacionālo standartu piemērošana ir jāapstiprina Inženierim, saskaĦā ar šī dokumenta 
punktu 1.4.2. Vērā ir jāĦem arī punkts 1.26 „Rasējumi un projekts”. 

4.33 Betona tipu saraksti  

4.33.1 Tabulas betona precizēšanai (A un B veidlapas) ir pievienotas 4. SadaĜas beigās. Tās ir 
daĜēji j āaizpilda Inženierim un/vai UzĦēmējam. Aizpildītās veidlapas ir jānodod 
Inženierim apstiprināšanai pirms UzĦēmējs iesniedz pasūtījumu par betona piegādi. 
Attiecīgās divas tabulas ir šādas: 
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4.33.1.1 Ekspluatācijas apstākĜi: darbības klase, paredzamais kalpošanas ilgums, 
piedāvātais aizsargslānis un papildu aizsardzības mēri, kas jāveic saskaĦā ar BS 
EN 206, BS 8500 un „BRE Special Digest 1” ("Building Research Establishment" 
1. krājuma speciālizdevumu); 

4.33.1.2 Betona maisījuma saraksts: proporciju robežlielumi, sastāvdaĜas, 
īpašības un piegāde, kā arī pārbaudes prasības, kādas ir jāpiešėir saskaĦā ar BS 
EN 206, BS 8500 un BRE Special Digest 1 ("Building Research Establishment" 1. 
krājuma speciālizdevumu). 

Papildus betona precizēšanas tabulām (A un B veidlapas) 4. sadaĜas beigās ir 
pievienotas četras maisījumu tabulas piemēram, kas ir jāizmanto Inženierim 
un/vai UzĦēmējam, lai aizpildītu betona maisījumu saraksta Pielikumu 4B. 

Ilgmūžība ir projektēta pēc BS EN 206 un BS 8500 ir paredzēta 50 gadu 
kalpošanas ilgumtam, tabulās iekĜauto betona maisījumu piemēriem. 
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PIELIKUMS 4A punktam 4.33 „Betona tipu saraksti” 

A VEIDLAPA – BETONA ELEMENTU EKSPLUAT ĀCIJAS APSTĀKěU SARAKSTS L ĪGUMAM 
E

le
m

en
ts

(-
i) Kalpošanas 

ilgums 
(gadi) 
un konstrukciju 
veiktsp ējas 
līmenis 

Iedarb ības klases 

 

Projekt ā paredz ētās mais ījuma 
pras ības katrai iedarb ības klasei 

 

Aizsargsl ānis 

[mm] 
Piedāvātais betona mais ījums, 

aizsargsl ānis un papildu 
aizsardz ības m ēri 

V
is

m
az

 

P
ie
Ĝa

uj
am

ā
 

fik
s
ē
ša

na
s

 
no

vi
rz

e
 

  
Sulfāti 

 
DC- Ūdens/ 

cementa attiecība 
 

 
Stiprības klase 

Minimālais cementa 
daudzums (kg/m3) 

 

Cementa tips  
Ūdens/cementa attiecība 

Pildvielas tips  
Hlorīds 

 
XS 
XD 

Stiprības klase  
Minim ālais  
cementa daudzums [kg/m3] 

Ūdens/ 
cementa attiecība 

 

Minimālais cementa 
daudzums (kg/m3) 

 
Cementa Tips 

Cementa tips  
Karbonizēšana XC Stiprības klase  

Pārkl ājums Ūdens/ 
cementa attiecība 

 

Minimālais cementa 
daudzums (kg/m3) 

 
Membrānas 

Cementa tips  
Salizturība XF Stiprības klase  

 NotekūdeĦu 
aizsargpārklājums Ūdens/ 

cementa attiecība 
 

Minimālais cementa 
daudzums (kg/m3) 

 
Citi rādītāji 

Cementa tips  
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PIELIKUMS 4B punktam 4.33 „Betona tipu saraksti” 

B VEIDLAPA – BETONA MAIS ĪJUMU SARAKSTS IZMANTOŠANAI L ĪGUMA IETVAROS 
Pras ība Saraksts  

Avots un paredzētais pielietojums    
Maisījuma tips BS8500 
(Betons ar speciāli izstrādātu sastāvu, betons ar 
normētu cementa saturu un ūdens/cementa 
attiecību, īpašais tehniskajos noteikumos 
noteiktais) 

   

Saspiešanas stiprības klase 
vai nosaukums 

   

BS8500-1 iedarbības klases XC XC X
C 

XD XD X
D 

XS XS X
S 

XF XF X
F 

Paredzamais kalpošanas ilgums (gadi)    
Izstrādājuma ėīmiskā klase DC DC D

C 
Papildu aizsardzības pasākumi    
Lielākā pieĜaujamā brīvā ūdens/cementa 
attiecība 

   

Mazākais pieĜaujamais cementa saturs (kg/m3)    
Lielākais pieĜaujamais cementa saturs (kg/m3)    
Cementa grupa vai tipi    
Lielākais pieĜaujamais pildvielu izmērs (mm)    
Pildvielas karbonātu spektrs (A,B,C vai cits)    
Hlorīdu klase    
Mazākais pieĜaujamais gaisa saturs (%)    
Konsistence     
Ieklāšanas temperatūra (°C) 
Minimālā un maksimālā 

 
 

  

Ieklāšanas metode     
Paredzamais aizsargslānis (mm) 
Minimums + ∆c 

   

Identitātes pārbaudes biežums  
Vidēji viens paraugs un katru m3  

 
 

  

Citas prasības    
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Maisījumu tabula (Betons ar normētu cementa saturu un ūdens/cementa attiecību, uz kuru neiedarbojas 
hlor īdi, sulfāti vai stiprs sals) 

Raksturlielums Pamatslānis 
Monolītais 

dzelzsbetons 
(piln ībā nosegtais) 

Monolītais 
dzelzsbetons 

Saliekamais 
dzelzsbetons2 

Maisījuma tips Betons ar normētu 
cementa saturu un 
ūdens/cementa 
attiecību 
vai standartizētais, 
tehniskos noteikumos 
noteiktais 

Betons ar normētu 
cementa saturu un 
ūdens/cementa 
attiecību 
 

Betons ar 
normētu cementa 
saturu un 
ūdens/cementa 
attiecību 
 

Betons ar normētu 
cementa saturu un 
ūdens/cementa 
attiecību 
 

Saspiešanas stiprības 
klase vai nosaukums 
 

GEN1 
ST2 

RC30 RC35 RC35 

BS8500-1 iedarbības 
klases 

X0 X0 
XC3 un 4 
XF1 

XC3 un 4 
XF1 

Paredzamais 
kalpošanas ilgums 
(gadi) 

50 50 50 50 

Izstrādājuma ėīmiskā 
klase/un papildu 
aizsardzības mēri 
(BRE SD1) 

DC-1/0 DC-1/0 DC-1/0 DC-1/0 

Lielākā pieĜaujamā 
brīvā ūdens/cementa 
attiecība 

Kā BS 8500-1 Kā BS 8500-1 Kā BS 8500-1 Kā BS 8500-1 

Mazākais 
pieĜaujamais cementa 
saturs (kg/m3) 

Kā BS 8500-1 Kā BS 8500-1 Kā BS 8500-1 Kā BS 8500-1 

Lielākais 
pieĜaujamais cementa 
saturs (kg/m3) 

Kā BS 8500-1 Kā BS 8500-1 Kā BS 8500-1 Kā BS 8500-1 

Cementa vai 
kombināciju tipi 

Tips A 
punkts 2.15 

Tips A 
punkts 2.15 

Tips A 
punkts 2.15 

Tips A 
punkts 2.15 

Lielākais 
pieĜaujamais 
pildvielas izmērs 
(mm) 

20 20 20 20 

Pildvielas karbonātu 
spektrs 

Nav ierobežojumu Nav ierobežojumu 
Nav 
ierobežojumu  

Nav ierobežojumu 

Hlorīdu klase 1,0 0,3 0,3 0,3 
Minimālais gaisa 
saturs 

0 0 0 0 

Ieteicamā 
konsistence1 

S3 S3 S3 S3 

Ieklāšanas 
temperatūra (°C) 

5-30 5-30 5-30 5-30 

Nepieciešamais 
aizsargslānis (mm) 
Mazākais 
pieĜaujamais + ∆ 

Nav piemērojams Nav piemērojams 35+15=50 35+5=40 

Īpašas pārbaudes 
prasības 

Nav Nav Nav Nav 

Piezīmes: 1 - Ir jāapstiprina UzĦēmējam; 
 2 -Neattiecas uz detaĜu apdarēm vai caurulēm. 
[Ir j āpārbauda, vai šīs tabulas pielietošanas valstī nav citu norādījumu papildus BS EN 206. Ja tādi ir, tad tie ir jāpievieno tabulai.] 
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Maisījumu tabula (Betons ar normētu cementa saturu un ūdens/cementa attiecību, uz kuru iedarbojas 
viegli hlor īdi, sulfāti vai sals) 

 

Raksturlielums 

Monolītais 
nestiegrotais 

betons 
(minimālais 

izmērs ≤0.5m) 

Monolītais 
dzelzsbetons 

 

Dzelzsbetona 
ūdensizturīgās 
konstrukcijas 

Saliekamais 
dzelzsbetons2 

Maisījuma tips 
Betons ar speciāli 
izstrādātu sastāvu 

Betons ar speciāli 
izstrādātu sastāvu 

Betons ar speciāli 
izstrādātu sastāvu 

Betons ar speciāli 
izstrādātu sastāvu 

Saspiešanas stiprības klase 
vai nosaukums 

C32/40 
[C25/30]3 

C32/40 
[C28/35]3 

C28/35 
C32/40 
[C28/35]3 
 

BS8500-1 iedarbības 
klases 

XF1 un XF2 

XC3 un 4 
XS1 līdz XS2 
XD1līdz XD2 
XF1 un XF2 

XC3 un 4 
XS1 līdz XS2 
XD1 līdz XD2 
XF1 un XF2 

XC3 un 4 
XS1 līdz XS2 
XD1līdz XD2 
XF1 un XF2 

Paredzamais kalpošanas 
ilgums (gadi) 

50 50 50 50 

Izstrādājuma ėīmiskā 
klase/un papildu 
aizsardzības mēri (BRE 
SD1) 

DC-2z 
DC-2 
DC-2z 

DC-2z 
DC-2 
DC-2z 

Lielākā pieĜaujamā brīvā 
ūdens/cementa attiecība 

0.55 
[0.60]3 

0.55 0.50 0.55 

Mazākais pieĜaujamais 
cementa saturs (kg/m3) 

300 
[280]3 

320 325 320 

Lielākais pieĜaujamais 
cementa saturs (kg/m3) 

400 400 400 400 

Cementa vai kombināciju 
tipi 

Tips A 
punkts 2.15 

Tips B 
punkts 2.15 

Tips A vai B 
punkts 2.15 

Tips A 
punkts 2.15 

Lielākais pieĜaujamais 
pildvielu izmērs (mm) 

20 20 20 20 

Pildvielas karbonātu 
spektrs 

A, B ,C Nav ierobežojumu Nav ierobežojumu A,B,C 

Hlorīdu klase 0,3 0,3 0,3 0,3 
Minimālais gaisa saturs 
(%) 

0 [3.5] 3 0 [3.5] 3 0 0 [3.5] 3 

Ieteicamā konsistence 1 S3 S3 S3 S3 
Ieklāšanas temperatūra 
(°C) 

5-30 5-30 5-30 5-30 

Nepieciešamais 
aizsargslānis (mm) 
minimums + ∆ 

Nav piemērojams 40+15=55 40+15=55 40+5=45 

Īpašas pārbaudes prasības Nav 
Identitātes pārbaude 
punkts 2.20.6  

Identitātes 
pārbaude 
punkts 2.20.6  

Identitātes 
pārbaude 
punkts 2.20.6 

 

Piezīmes: 1 - Ir jāapstiprina UzĦēmējam; 
 2 - Neattiecas uz detaĜu apdarēm vai caurulēm; 
 3 - Vērtības kvadrātiekavās ir paredzētas maisījumiem ar iesaistītu gaisu. 
[Ir j āpārbauda, vai šīs tabulas pielietošanas valstī nav citu norādījumu papildus BS EN 206. Ja tādi ir, tad tie ir 
jāpievieno tabulai.] 
 
[Kas attiecas uz dzelzsbetona ūdensizturīgo konstrukciju sienu augšdaĜām, kuras var būt pakĜautas vērā 
Ħemamam sala vai ūdens izraisītai drupšanai, to raksturlielumu vērtības ir atrodamas tālāk.] 
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Maisījumu tabula (Betons ar speciāli izstrādātu saturu, uz kuru iedarbojas hlorīdi vai sals) 

Raksturlielums 

Monolītais 
nestiegrotais 

betons 
(minimālais 

izmērs ≤0.5m) 

Monolītais 
dzelzsbetons 

Saliekamais 
dzelzsbetons2 

Dzelzsbetona 
ūdensizturīgas 
konstrukcijas 

Maisījuma tips 
Betons ar speciāli 
izstrādātu sastāvu 

Betons ar speciāli 
izstrādātu sastāvu 

Betons ar speciāli 
izstrādātu sastāvu 

Betons ar speciāli 
izstrādātu sastāvu 

Saspiešanas stiprības 
klase 
vai nosaukums 

C40/50 
[C28/35] 3 

C40/50 C40/50 C40/50 

BS8500-1 iedarbības 
klases 

XF2 līdz XF4 
 

XS3 vai XD3 
XC3 un XC4 
XF2 līdz XF4 

XS3 vai XD3 
XC3 un XC4 
XF2 līdz XF4 

XS3 vai XD3 
XC3 un XC4 
XF2 līdz XF4 

Paredzamais 
kalpošanas ilgums 
(gadi) 

50 50 50 50 

Izstrādājuma ėīmiskā 
klase/un papildu 
aizsardzības mēri 
(BRE SD1) 

DC-2 
DC-2z 

DC-2 
DC-2z 

DC-2 
DC-2z 

DC-2 
DC-2z 

Lielākā pieĜaujamā 
brīvā ūdens/cementa 
attiecība 

0.45 [0.55] 3 0.40 0.40 0.40 

Mazākais 
pieĜaujamais cementa 
saturs (kg/m3) 

340 [300] 3 380 380 380 

Lielākais 
pieĜaujamais cementa 
saturs (kg/m3) 

400  450 450 400 

Cementa vai 
kombināciju tipi 

Tips A 
punkts 2.15 

Tips B 
punkts 2.15 

Tips B 
punkts 2.15 

Tips B 
punkts 2.15 

Lielākais 
pieĜaujamais 
pildvielas izmērs 
(mm) 

20 20 20 20 

Pildvielas karbonātu 
spektrs 

A,B,C A,B,C A,B,C A,B,C 

Hlorīdu klase 0,3 0,3 0,3 0,3 
Minimālais gaisa 
saturs 

0 [3.5] 3 0 0 0 

Ieteicamā 
konsistence1 

S3 S3 S3 S3 

Ieklāšanas 
temperatūra (°C) 

5-30 5-30 5-30 5-25 

Nepieciešamais 
aizsargslānis (mm) 
minimums + ∆ 

Nav piemērojams 40+15=55 40+5=45 40+15=55 

Īpašas pārbaudes 
prasības 

Identitātes 
pārbaude 
punkts 2.20.6  

Identitātes 
pārbaude 
punkts 2.20.6  

Identitātes 
pārbaude 
punkts 2.20.6  

Identitātes pārbaude 
punkts 2.20.6  

Piezīmes: 1 - Ir jāapstiprina UzĦēmējam; 

 2 - Neattiecas uz detaĜu apdarēm vai caurulēm. 

[Ir j āpārbauda, vai šīs tabulas pielietošanas valstī nav citu norādījumu papildus BS EN 206. Ja 
tādi ir, tad tie ir jāpievieno tabulai.] 



Jūrmalas ūdenssaimniecības attīstības projekta II kārta 

 A2.pielikums – Tehniskās specifikācijas – Vispārīgā būvdarbu specifikācija 
 Līgums Nr.2 – Jūrmalas ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu paplašināšana 

104 

Maisījumu tabula (Betons ar speciāli izstrādātu saturu, uz kuru iedarbojas sulfāti un kas ir paredzēts 
izmantošanai pie bieziem elementu šėērsgriezumiem) 

Raksturlielums 

DaĜēji aprakts 
monolītais 

nestiegrotais 
betons 

 

DaĜēji aprakts 
monolītais 

dzelzsbetons 

Saliekamais 
dzelzsbetons2 

Dzelzsbetona 
elementu 

šėērsgriezums 
(minimālais izmērs 

>1m) 

Maisījuma tips 
Betons ar speciāli 
izstrādātu sastāvu 

Betons ar speciāli 
izstrādātu sastāvu 

Betons ar speciāli 
izstrādātu sastāvu 

Betons ar speciāli 
izstrādātu sastāvu 

Saspiešanas stiprības 
klase 
vai nosaukums 

C40/50 
 

C40/50 C35/45 C35/45 

BS8500-1 iedarbības 
klases 

XF4 
XC3 vai XC4 
XS3 vai XD3 
XF4 

XC3 vai XC4 
XS3 vai XD3 
XF4 

[XC3 vai XC4 
XS3 vai XD3]3 
XF4 

Paredzamais kalpošanas 
ilgums (gadi) 

50 50 50 50 

Izstrādājuma ėīmiskā 
klase/un papildu 
aizsardzības mēri4 (BRE 
SD1) 

DC-4**/1 DC-4**/1 
DC-4 
DC-4Z 

DC-3 

Lielākā pieĜaujamā brīvā 
ūdens/cementa attiecība 

0.40 
 

0.40 0.40 0.40 

Mazākais pieĜaujamais 
cementa saturs (kg/m3) 

400 400 380 380 

Lielākais pieĜaujamais 
cementa saturs (kg/m3) 

475 475 450 450 

Cementa vai 
kombināciju tipi 

Tips C vai D 
punkts 2.15 

Tips C 
punkts 2.15 

Tips C 
punkts 2.15 

Tips C 
punkts 2.15 

Lielākais pieĜaujamais 
pildvielas izmērs (mm) 

20 20 20 20 

Pildvielas karbonātu 
spektrs 

C C B,C A 

Hlorīdu klase 0,3 0,3 0,3 0,3 
Minimālais gaisa saturs 0 0 0 0 
Ieteicamā konsistence1 S3 S3 S3 S3 
Ieklāšanas temperatūra 
(°C) 

5-30 5-30 5-30 5-25 

Nepieciešamais 
aizsargslānis (mm) 
minimums + ∆ 

Nav piemērojams 40+15=55 40+5=45 [40+15=55]3 

Īpašas pārbaudes 
prasības 

Identitātes 
pārbaude 
punkts 2.20.6  

Identitātes 
pārbaude 
punkts 2.20.6  

Identitātes 
pārbaude 
punkts 2.20.6  

Identitātes pārbaude 
punkts 2.20.6  

Piezīmes: 1 - Ir jāapstiprina UzĦēmējam. 

 2 - Neattiecas uz detaĜu apdarēm vai caurulēm. 

 3 - Izdzēst attiecinot uz nestiegroto betonu. 

 4 - Papildu aizsardzības pasākums apraktajai daĜai parasti būtu pārklājums. 

[Ir j āpārbauda, vai šīs tabulas pielietošanas valstī nav citu norādījumu papildus BS EN 206. Ja tādi ir, tad tie ir 
jāpievieno tabulai.] 
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5 CAURUěU LIKŠANA UN PAL ĪGDARBI 

5.1 CauruĜvadu likšana. Vispār īgs apraksts. 

5.1.1 Ja ir nepieciešams likt uzmavu caurules uz graudaina vai smilšu seguma vai tieši uz 
tranšejas pamatnes, savienojumu bedres ir jāveido pamatnes materiālā vai jārok, lai 
nodrošinātu, ka katra caurulei ir vienāds atbalsts visā tās cilindra garumā, kā arī lai būtu 
iespējams izveidot savienojumu. 

5.1.2 Caurules ir jāuzstāda uz ieregulējošiem blokiem tikai tur, kur tiek izmantota betona 
pamatne vai sedlveida balsts. 

5.1.3 Ja ir prasīts, lai caurules tiktu ieguldītas tieši uz tranšejas pamatnes, zemes klājums ir 
akurāti jāsagatavo un jāizlīdzina, lai nodrošinātu vienādu cauruĜvada pamatni un 
nodrošinātu, ka tajā nav svešėermeĦu, kas varētu bojāt caurules, to pārklājumu vai 
uzmavas. 

5.1.4 Jebkuru aizsarguzliku, disku vai citu palīgierīci no caurules gala, armatūras vai 
veidgabala drīkst noĦemt tikai tai brīdī, kad šis elements pastāvīgi tiek pievienots 
caurulei. Kamēr netiek veikta caurules uzstādīšana, visiem cauruĜu galiem ir jābūt 
noslēgtiem, lai novērstu kaitēkĜu vai zemes iekĜūšanu tajā. Caurules un veidgabali, 
ieskaitot uzlikas un apšuvumus, ir jāpārbauda, vai tie nav bojāti. Savienojumu virsmas un 
sastāvdaĜas ir jānotīra tieši pirms uzstādīšanas. 

5.1.5 Ir jāveic atbilstoši pasākumi, lai novērstu svešu vielu iekĜūšanu caurulē, un, lai 
nostiprinātu katru cauruli tā, lai izvairītos no tās uzpeldēšanas vai citām kustībām pirms 
Darbu pabeigšanas. 

5.1.6 Virs apraktām caurulēm ar diametru starp 100 un 300mm ir jāuzstāda cauruĜvadu 
marėējoša lenta. Marėējošām lentām, kas atrodas virs ne metāla ūdens apgādes caurulēm 
un kanalizācijas spiedvadiem, ir jābūt nosakāmām ar speciālu aparatūru. Marėējošām 
lentām ir jābūt nepārtrauktām un jābūt atbilstoši pievienotām pie aizbīdĦiem un 
armatūras. 

5.1.7 Katrā iekraušanas vai izkraušanas punktā ar caurulēm vai saliekamiem betona 
izstrādājumiem ir jāapietas ar apstiprinātu kravas pacelšanas iekārtu. Izkraušana, 
izmantojot dēĜu konstrukcijas vai kādu citu imitētu reni, nav pieĜaujama, ja vien 
Inženieris nav rakstiski piekritis šādas metodes izmantošanai.  

5.2 CauruĜu pamatne 

5.2.1 Pamatne caurulēm ir jāsagatavo noklājot un sablietējot graudainu pamatnes materiālu pa 
visu caurules tranšejas dibenu. Pēc tam, kad caurules ir ieliktas, ja nepieciešams, ir 
jāieklāj un jāsablietē papildu materiāls vienādi abās caurules pusēs un, kur tas ir praktiski 
iespējams, tas ir jāpaveic pēc tranšejas balstu noĦemšanas. 

5.2.2 Kur ir izraktas tranšejas un ir iespējama gruntsūdeĦu ieplūšana graudainā pamatnē 
caurules tuvumā, un ja tas ir paveicams esošajos augsnes un zemes apstākĜos, 
UzĦēmējam ir jānodrošina piemēroti, necaurlaidīgi mazi māla rezervuāri ne vairāk kā 50 
m attālumā visā tranšejas garumā. 
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5.3 CauruĜu aizsargāšana ar betonu 

5.3.1 Caurulēm, kuras ir paredzēts uzstādīt uz betona vai, kuru pamatne tiks veidota no betona, 
ir jānodrošina saliekami betona uzstādīšanas bloki, kuru virspuse ir jāpārklāj ar diviem 
slāĦiem saspiežama pildmateriāla saskaĦā ar punktu 2.19. 

5.3.2 Betonam, kas tiek izmantots, lai aizsargātu caurules, ir jābūt GEN 3 klases (225p/cm) 
betonam un tas nepieciešamajā dziĜumā ir jāieklāj vienā paĦēmienā. 

5.3.3 Kur tiek izmantotas caurules ar kustīgajiem savienojumiem, betona aizsardzība ir 
jāpārtrauc un visā caurules šėērsgriezuma garumā pie katra savienojuma uzstādot 
pielāgotu saspiežamu pildvielu saskaĦā ar punktu 2.19. 

5.3.4 Kur plastmasas caurules daĜēji vai pilnībā aptver betons, caurule vai veidgabals ir jāietin 
biezā polietilēna loksnē vai caurulē, saskaĦā ar punktu 2.93, lai Ĝautu caurulei mazliet 
kustēties iekšēja spiediena rezultātā un novērstu sprieguma koncentrāciju stingrā vai 
elastīgā savienojumā. 

5.3.5 Pie atvienojamiem kustīgajām savienojumiem katrā pusē ir jāatstāj 50 mm atstarpe. 

5.4 Cauruli aptverošais materiāls 

5.4.1 Cauruli aptverošais materiāls ir, kur iespējams, jāklāj un jāblietē visā tranšejas platumā 
slāĦos, kas pirms blietēšanas nepārsniedz 150 mm līdz 300 mm virs caurules.  

5.4.2 Pēc tam, tranšeja aizbēršana jāveic kā norādīts punktā 3.6. 

5.5 CauruĜu likšana kanālos 

5.5.1 Caurules, kuras ir paredzēts likt kanālos, ir jāpiegādā garumos, kas ir piemēroti darbam, 
savienošanai un blīvēšanai pieejamajā darba telpā. 

5.5.2 Pirms sākt likt caurules, kanāli ir j āizbūvē no šahtas uz šahtu vai arī tām ir jābūt tādos 
garumos, kādi ir aprakstīti Līgumā. 

5.5.3 Pēc cauruĜu likšanas, kanāli ir j āpieblīvē ar sausu liesa betona maisījumu tā, lai aizpildītu 
visus dobumus. Kur tiek veikta pieblīvēšana ar rokām, katrai caurulei ir jābūt pārklātai 
pirms nākamās caurules uzstādīšanas un pievienošanas. 

5.5.4 Kur Līgumā ir aprakstīta kanālu aizjavošana, aizjavošanas caurules ir jāatstāj kanāla 
augšpusē aiz katra galvenā balsta un kanāls ir jāaizjavo ar G1 klases javu. Aizpildīšana ar 
javu ir jāveic katras pārvietošanas beigās vai pēc katru trīs konstrukciju aizblietēšanas 
atkarībā no tā, kurš attālums ir īsāks. 

5.6 Atbalsta bloki 

5.6.1 Betona atbalsta blokus, kas izveidoti saskarei ar neaizskartu grunti, izmanto lai balstītu 
spiediena radīto slodzi cauruĜvadu līkumos un atzarojumos, izĦemot tērauda un 
polietilēna cauruĜvados ar metinātiem savienojumiem vai cauruĜvados, kuros izmantoti 
pašenkurojoši savienojumi. 
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5.6.2 Jebkuri papildus rakšanas darbi, kas nepieciešami atbalsta bloku izveidošanai, ir jāveic 
pēc tam, kad ir uzstādīts līkums vai atzarojums un balsta virsma ir jāapstrādā, lai 
atbrīvotos no visa nestabilā vai nolietotā materiāla pirms betonēšanas. 

5.6.3 Pirms cauruĜvads tiek pakĜauts jebkādam iekšējam spiedienam ir jāpaiet laika posmam, 
kas nepieciešams, lai balsta bloki būtu pietiekami izturīgi. 

5.6.4 Plastmasas cauruĜu balsta bloku betonā nedrīkst izmantot ātri sacietējošo cementu. 

5.6.5 Pirms iebetonēšanas, plastmasas caurules ir jāietin plastmasas aizsargapvalkā, ievērojot 
2.88 punktu. 

5.7 CauruĜu savienošana. Vispār īgs apraksts 

5.7.1 CauruĜu savienojumu virsmas un sastāvdaĜas jāuzglabā tīras un bez saskarsmes ar ārējām 
vielām līdz brīdim, kad savienojums ir izveidots vai samontēts. Jābūt uzmanīgiem lai pēc 
savienojumu izveidošanas, savienojuma gredzena iekšpusē neatrastos cementa java vai 
citas ārējas vielas. 

5.7.2 Ja caurules ar elastīgiem savienojumiem ir jāliek izliektā veidā, izliekums jebkurā 
izveidotajā savienojumā nedrīkst pārsniegt trīs ceturtās daĜas no maksimāla ražotāja 
ieteiktā izliekuma. 

5.7.3 Ja tiek izmantotas PE caurules, jāizmanto tikai metināšana un pēc iespējas jāsamazina 
savienojumu skaits. Nedrīkst izmantot mehāniskos vai elektrouzmavu savienojumus, ja 
nav īpaši norādīts. 

5.7.4 Patentēti savienojumi jāveido saskaĦā ar ražotāja norādījumiem. 

5.7.5 Inženieris var izdot rīkojumu, ka cauruĜu ielikšanu un būvgrāvja aizbēršanu var turpināt 
nepārbaudot savienojumus, bet tas neatbrīvo UzĦēmēju no pienākuma atrakt būvgrāvjus 
un Ĝaut pārbaudīt savienojumus cauruĜvada pārbaudes laikā, ja tāda ir nepieciešama. 

5.8 Polietilēna cauruĜu metināti savienojumi  

5.8.1 Polietilēna cauruĜu savienošanu izmantojot sakausēšanu karsējot drīkst veikt tikai 
darbinieki, kuri ir saĦēmuši apmācību saskaĦā ar nacionālām prasībām. Dokumentāli 
pieradījumi par veiksmīgi pabeigtu apmācības kursu ir jāiesniedz Inženierim 
apstiprināšanai, pirms tiek dota atĜauja darbiniekam sākt darbu pie savienošanas, 
izmantojot sakausēšanu karsējot. 

5.8.2 Ja tiek izmantota PE barjera vai koekstrudētas caurules, izmantotajai savienojumu 
sistēmai jāatbilst ražotāja specifikācijai un aizsardzības sistēma jāizveido nepārtraukta pa 
visu savienojuma aploci. 

5.8.3 CauruĜvada sekcijai ar pabeigtu metinājuma savienojumu jāsasniedz tādi paši izturības 
rādītāji kā sākotnējam caurules posmam. 

5.8.4 Taisno polietilēna cauruĜu ovalitāte nedrīkst pārsniegt 2% diametros līdz 250 mm 
(ieskaitot) un 3,5% diametros virs 250 mm. Ovalitāte jebkurā saritinātas caurules daĜā 
nedrīkst pārsniegt 12% pēc atritināšanas. Saritinātu cauruli atkārtoti noapaĜo 
savienošanai ar elektrouzmavām, izmantojot atbilstošas skavas un/vai apstiprinātus 
ieliktĦus. 
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5.9 Atlokveida savienojumi 

5.9.1 Veidojot atlokveida savienojumus nedrīkst izmantot speciālas savienošanas pastas. 

5.9.2 Bultskrūvju pievilkšanā izmantotajai secībai un griezes spēkam jāatbilst ražotāja 
noradījumiem. Jāizmanto pievilkšanas uzgriežĦu atslēga. 

5.10 ”S” veida savienojumi 

5.10.1 ”S” veida savienojumi jāveido tā, lai nepieciešamais savienošanas materiāls aizpildītu 
savienojuma dobumu. Viss liekais savienošanas materiāls, kas izspiedies caurules 
iekšiene, ir jānogriež un, ja iespējams, darbus beidzot jāizšuvo. 

5.11 Tērauda cauruĜu metināti savienojumi  

5.11.1 Tērauda cauruĜu metināšanas process jāveic saskaĦā ar BS 4515. 

5.11.2 Pirms metināšanas, cauruĜu gali ir jānogriež un jāsagatavo, tiem nedrīkst būt ėīĜi, plaknes 
defekti, plīsumi un citi virsmas defekti. Notīrīšana līdz pamatmetālam jāveic vismaz 
25mm garumā no caurules gala gan uz iekšējās, gan arējās virsmas. 

5.11.3 Savienojamo cauruĜu gali jāizvieto tā, lai minimizētu iekšējo nobīdi starp virsmām. 

5.11.4 Informācija par ieteikto metināšanas un metināšanas labojumu procedūrām jāiesniedz 
Inženierim, pirms tiek uzsākta metināšana un jāveic pārbaudes savienojumu metināšana, 
izmantojot šis procedūras, Būvniecības vietas apstākĜiem līdzīgā situācijā. 

5.11.5 Metinātāji drīkst metināt tikai tos savienojumus, kuriem tie ir apstiprināti. 

5.11.6 Savienojumi jāpārbauda izmantojot nesagraujošas pārbaudes paĦēmienus, izĦemot 
gadījumus, kad sagraujošas pārbaudes rezultāti ir nepieciešami atbilstoša vērtējuma 
iegūšanai. 

5.11.7 Visiem savienojumiem uz metinātām tērauda caurulēm ir jābūt P2 tipa aizsardzībai 
saskaĦā ar 5.14 punktu, pēc tam, kad sasniegta atbilstība visām prasībām attiecībā uz 
nepārtraukta elektriskā loka metināšanu. 

5.12 Cementa javas savienojumi 

5.12.1 Izgatavojot pakulu virves un javas savienojumus caurulēm vai veidgabaliem, caurules 
gludais gals ir jāievieto pēdējās ieliktās caurules uzmavā, līdz tas atduras pret uzmavas 
pamatu un jāiecentrē. Tad uzmavas aizmugurējā daĜa jānoblīvē ar diviem darvotu pakulu  
virves tinumiem un savienojumā jāiespiež M1 klases cementa java, lai tā piepildītu 
uzmavu un tā jānolīdzina 45° leĦėī no uzmavas arējās malas. 

5.13 Kausēta svina savienojumi 

5.13.1 Kausēta svina savienojumi jāveido iespiežot no baltas sterilizētas džutas veidotas cauruĜu 
blīvēšanas virves pie uzmavas dobuma aizmugurējās daĜas atstājot 75mm vietu (60 mm 
caurulēm ar 300 mm nominālo diametru un zemāk) mērot no uzmavas virsmas. Uzmavas 
virsma tad jāieskauj ar atbilstošu spraudi vai blīvi un savienojuma dobums jāpiepilda ar 
izkausētu svinu, kas jāielej vienā piegājienā. Pēc atdzišanas, svins ir jāizveido un 
atbilstoši jāapstrādā atstājot svina virsmu 2mm attāluma no uzmavas virsmas. Vadu ar 
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diametru virs 750 mm savienojuma gadījumā, cauruĜu gludais gals un uzmava ir 
jāsasilda, pirms svina ieliešanas. 

5.14 Dzelzs cauruĜu, savienojumu un veidgabalu aizsardzība 

5.14.1 Pirms aizsardzības pielietošanas dzelzs caurules, savienojumi un veidgabali ir jānotīra un 
visa rūsa jānovāc. 

5.14.2 Ārējai savienojumu un veidgabalu aizsardzībai jāsastāv no: 

P1 – Pār visu virsmu, kas tiks aizsargāta kā gruntējums, jāuzklāj plāna nepārtraukta 
petrolijas pastas kārtiĦa. Bultskrūvju, uzgriežĦu, atloku un citu izvirzījumu vietās 
jāizmanto profilēšanas mastika, lai piešėirtu gludu ārējo profilu. Savienojums vai 
veidgabals jāietin aizsargājošā lentē. Minimālajā gadījumā jābūt spirālveida 
ietinumam ar 55% virsmas pārklāšanos. Lentai jāsniedzas līdz 150mm joslai 
pirms katrā savienojuma vai veidgabala; 

vai 

P2 - Pār visu aizsargājamo virsmu jāuzklāj nepārtraukta bitumena gruntējuma kārta. 
Bultskrūvju, uzgriežĦu, atloku un citu izvirzījumu vietās jāizmanto profilēšanas 
mastika, lai piešėirtu gludu ārējo profilu. Savienojums vai veidgabals jāietin 
lipīgā, auksti pielietojamā, gumijas bitumena lentē ar PVC segumu. Minimālajā 
gadījumā jābūt spirālveida ietinumam ar 55% virsmas pārklāšanos. Lentai 
jāsniedzas līdz 150mm joslai pirms katrā savienojuma vai veidgabala; 

vai 

P3 – „Termo”  apvalku izmantošana. 

5.14.3 Ārējai aizsardzībai kaĜamā ėeta caurulēm jāsastāv no: 

P4 – CauruĜu noklāšana ar plakaniski uzklātiem polietilēna apvalkiem, kuri cieši 
nostiprinātas ar lipīgu lenti caurules savienojumu vietās un pa vidu. 

vai 

P5 – Rūpnīcas izgatavoti plastmasas apvalki. Savienojumu aizsardzība un jebkādu 
bojājumu remonts jāveic saskaĦā ar ražotāja norādījumiem. 

vai 

P6 – Rūpnīcas izgatavojuma plastmasas lente. Savienojumu aizsardzība un jebkādu 
bojājumu remonts jāveic saskaĦā ar ražotāja norādījumiem. 

vai 

P7 – Ārējo virsmu krāsojums, atbilstoši Līgumā noteiktajam. 

5.14.4 Tērauda cauruĜu iekšējā un ārējā aizsardzība jāpabeidz, ja caurulēm ir bitumena, 
epoksīdsveėu vai jebkāds cits patentēts aizsardzības pārklājums, kurā atstāta vieta 
savienojuma izveidošanai. Savienojums un jebkurš bojājums aizsargājošajā pārklājumā ir 
jāizolē. 

5.14.5 Pēc uzstādīšanas, visi neapraktie cauruĜvadi, ieskaitot tos, kas atrodas kamerās, 
jāsagatavo un jānokrāso ar 2 aizsargājošas krāsas slāĦiem, līdz minimālais sausās kārtas 
biezums sasniedz 80 µm. 
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5.14.6 CauruĜu, savienojumu un veidgabalu katodaizsardzība ir jāveido ar strāvas novadītāju vai 
dilstošo anodu. 

5.14.7 Ja cauruĜu piegādes vai uzstādīšanas laikā tiek bojāta iekšējā vai ārējā aizsardzība, 
UzĦēmējam jānovērš bojājumi, lai tas apmierinātu Inženieri, vai jāaizvāc bojātā caurule 
no Darbu izpildes vietas. 

5.14.8 KaĜamā ėeta caurulēm un veidgabaliem augsnē ar pretestību, kas zemāka par 4000 
omi.cm, jābūt vismaz P5 aizsardzībai. 

5.14.9 KaĜamā ėeta caurulēm un veidgabaliem augsnē ar pretestību, kas zemāka par 1500 
omi.cm virs gruntsūdeĦu līmeĦa, vai zemāka 2400 omi.cm zem gruntsūdeĦu līmeĦa, vai 
piesārĦotā augsnē, jābūt vismaz P2/P6 aizsardzībai. 

5.15 CauruĜu griešana 

5.15.1 Caurules jāgriež izmantojot metodi, kas nodrošina tīru, precīzu profilu, nesašėeĜot vai 
neradot plaisas caurules sienā, un kas rada minimālus bojājumus aizsargpārklājumam. Ja 
nepieciešams, cauruĜu apgrieztos galus jāizveido konusa vai nošėēluma formā, kas 
piemērota izmantojamā savienojuma tipam, un jebkurš aizsargslānis ir jāizlabo un gali 
jānoslēdz. 

5.15.2 Ja elastīgas caurules ir jāsagriež nestandarta garumos, UzĦēmējam jāievēro visi ražotāja 
norādījumi attiecībā uz ovalitātes labojumiem un pielaidēm griezuma gludajā galā. 

5.15.3 Ja tiek grieztas betona caurules, jebkuri atklātie stiprinājumi jānosedz ar epoksīdsveėu 
javu. 

5.15.4 Iepriekš saspriegtas betona caurules nedrīkst griezt Darbu izpildes vietā. 

5.15.5 Visam personālam, kas iesaistīs azbesta produktu griešanā ir jāvalkā atbilstoši respiratori 
un jāievēro pieĦemtās veselības un darba drošības procedūras. 

5.15.6 Pilnībā aptverošas skavas jāizmanto griežot u-PVC caurules. 

5.16 Saliekamo betona elementu skatakas 

5.16.1 Ja pakāpieni, trepes un plāksnes tiek izmantotas rūpnieciski ražotā betona kamerā un ejas 
daĜās, tie ir pareizi jāizvieto. 

5.16.2 Savienojumi jāveido tā, lai nepieciešamais savienošanas materiāls aizpildītu savienojuma 
dobumus. Viss liekais savienošanas materiāls, kas izspiedies kameras vai ejas iekšienē, ir 
jānogriež un savienojumi darbus beidzot jāizšuvo. 

5.16.3 Ja skatakām ir jābūt betona apvalkam, jāizmanto GEN3 klases betons un katra betona 
ieklājuma augstums nedrīkst pārsniegt 2 m. Katram būvniecības savienojumam jābūt 
vismaz 150 mm attālumā no kameras vai ejas daĜu savienojumiem. 

5.17 ĖieăeĜu sienas betona skatakās un kamerās 

5.17.1 Skatakas un kameras jābūvē ėēdes sējumā („English Bond”) izmantojot M1 pret 
sulfātiem noturīgo javu un B klases tehniskos ėieăeĜus saskaĦā ar LVS 163-5. 
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5.17.2 Skatakas un kameras jābūvē ar alternatīvām šėērsėieăeĜu un garenėieăeĜu kārtām, kur 
katrs savienojums garenėieăeĜu kārtā tiek koncentrēts uz apakšējās kārtas šėērsėieăeĜa. 
Vienā līnijā nedrīkst atrasties divi, blakus esoši, vertikāli savienojumi. 

5.18 Teknes un virskārtas nolīdzināšana 

5.18.1 Ja ir nepieciešama nodilumizturīga betona apdare, tā apakšējā slāĦa betonam ir jāuzliek 
pēc iespējas ātrāk. 

5.18.2 Ja apstrādātā virsma būs monolītbetons, jāizmanto GEN3 betons ar nepieciešamo 
stiprības klasi C16/20, ar tērauda rīvdēĜa apstrādi vai gludi veidotu apstrādi, kā pieprasīts.  

5.19 Pie būvkonstrukcij ām esošas caurules un savienojumi 

5.19.1 IzĦemot gadījumus, kad būvniecība tiek veikta izmantojot tuneĜu un kanālu rakšanas, 
vadu ievilkšanas vai caurspiešanas metodes, jānodrošina elastīgs savienojums, cik vien 
tuvu iespējams konstrukcijas, kurā caurule ir iebūvēta, ārējai virsmai, kas nodrošina 
savienojama turpmāko kustību. 

5.19.2 Nākamās caurules garumam (svārstīgā caurule) pēc konstrukcijas jābūt atbilstošam 
zemāk redzamajai tabulai: 

Nominālais diametrs (mm) Darba garums (m) 

150 līdz 600 0.6 

Vairāk kā 600 līdz 750 1.0 

vairāk kā 750 1.25 

5.19.3 Ja nepieciešams, cauruĜvadu var ielikt cauri skatakai, ja elastīgie savienojumi ir novietoti 
katrā pusē ne tālāk kā 600 mm no skatakas sienas iekšējās virsmas un blakus esošās 
caurules atbilst 5.19.2. punktam. 

5.20 Skataku un kameru ūdensnecaurlaidība 

5.20.1 Skatakām un kamerām jābūt pilnīgi ūdensnecaurlaidīgām, nedrīkst būt saskatāma ūdens 
iesūkšanās Būvē. 

5.21 Skataku nosegplākšĦu un vāku uzstādīšana 

5.21.1 Skatakas ietvari ir jāuzstāda B klases tehnisko ėieăeĜu sienas attiecīgās klases līmenī, 
saskaĦā ar LVS 163-5, vai uz saliekamā betona vāka ietvara novietošanas gredzeniem, kā 
paredzēts Līgumā. Ietvari jāuzstāda līmenī, jāievieto un jāpārklāj ietvara pamats un malas 
ar M1 klases javu. 

5.22 Pieslēgumi esošām kanalizācijas caurulēm  

5.22.1 Pieslēgumi jāveido izmantojot standarta iepriekš izgatavotus savienojumus, kur tas ir 
iespējams. Sedlu pieslēgumi jau esošām kanalizācijas caurulēm ir iespējami tikai ja 
maăistrālās caurules iekšējais diametrs ir vismaz par 150 mm lielāks, nekā atzara 
caurules iekšējais diametrs. 
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5.22.2 CauruĜu sedli betona vai keramikas kanalizācijas caurulēm jāievieto M1 klases javas 
pamatnē un javas slānim jānodrošina vismaz 50mm pārklājumu virs sedlu pamata. 

5.22.3 Pieslēgumu un cauruĜu gali, kas nav vajadzīgi tūlītējai izmantošanai jānoslēdz ar speciāli 
izgatavotiem noslēgiem, diskiem vai savienotājiem. Visu savienojumu novietojums ir 
jāreăistrē, veicot mērījumus tieši lejup no skatakas, un jāinformē Inženieris, pirms tiek 
uzsākta būvgrāvja aizbēršana. 

5.23 Slēdzamie vadi. Vispār īgs apraksts 

5.23.1 UzĦēmējam jānovāc visi esošie virszemes objekti (ieskaitot vākus, ietvarus un 
informējošos stabiĦus) no cauruĜvadiem un infrastruktūras, kas ir slēgti un palikuši pēc 
viĦa darbības, kā arī pilnībā jāatjauno zemes virsmas segums. 

5.24 Kanalizācijas caurules un skatakas 

5.24.1 Ja kanalizācijas caurules ir slēdzamas un piepildāmas ar cementa javu, zemākais posma 
punkts ir atbilstoši jānoslēdz un piepildīšanas jāsāk no šī punkta un jāturpina pakāpeniski 
lai pilnībā aizpildītu visu tilpumu. 

5.24.2 Slēdzamo kanalizāciju skataku šahtas ir jānojauc līdz 1m zem apstrādātās zemes līmeĦa 
un atlikušais tukšums jāaizpilda, kā paredzēts Līgumā. 

5.24.3 Nevienu skataku vai cauruĜvadu nedrīkst slēgt pirms nav brīdināts Inženieris un no viĦa 
saĦemts apstiprinājums, ka visas esošās plūsmas attiecīgajā kanalizācijas cauruĜvadā ir 
veiksmīgi novirzītas. 

5.25 Kanalizācijas cauruĜu savienojumi T – veida pieslēgumi  

5.25.1 Pieslēgumi un sānu atzarojumi ir jānoslēdz ar gala uzmavām, kuru atrašanās vieta it 
skaidri jānorāda. 

5.26 Atzīmju un norāžu zīmes 

5.26.1 Atzīmju un norāžu zīmes ir jāuzstāda, lai norādītu aizbīdĦu un citas armatūras atrašanās 
vietu. 

5.26.2 Rādītāju koordināšu saraksts jānodod Inženierim pēc Līguma izpildes. 

5.27 CauruĜvadu novirzes 

5.27.1 Jebkura cauruĜvada trase un līmenis nedrīkst novirzīties no Līgumā aprakstītā vai 
Tehniskajā projektā apstiprinātā vairāk kā par 20mm un jebkuru šādu noviržu 
kombinācija nedrīkst radīt pretēju slīpumu. 

5.27.2 NeĦemot vērā 5.26.1. punktā aprakstītās pieĜaujamās novirzes, novirze no noteiktajiem 
līmeĦiem nedrīkst radīt pretēju plūsmu nevienā pašteces cauruĜvadā. 

5.28 KabeĜu apvalkcaurules 

5.28.1 KabeĜu apvalkcaurules jāliek uz 75mm pamatnes un jāapklāj ar smiltīm. 
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5.28.2 Visām apvalkcaurulēm, kas beidzas ēkās, jāatrodas 150mm virs grīdas plāksnes līmeĦa. 

5.28.3 Visās apvalkcaurulēs jāievieto vilkšanas virve. Pēc virves ievietošanas, caurules gali ir 
jāaiztaisa un virve jāatsien. 

5.28.4 Virziena maiĦas vietās jānodrošina vilkšanas šahtas. Tās jāizrok arī attālumā, kas nav 
mazāks par 50m. Visu cauruĜu galos jāizveido laidena profila ieejas, lai novērstu kabeĜu 
saėeršanos ievilkšanas laikā. 

5.28.5 Elektrības un telemetrijas kabeĜi jāievieto atsevišėas caurules. 

5.28.6 Ja caurules tiek liktas zem ceĜa, caurules jāapklāj ar ne mazāk kā 150mm biezu ST2 
klases vai līdzvērtīgu betonu ar nepieciešamo stiprības klasi C8/10 visā ceĜa platumā un 
vēl vismaz 500mm aiz ietves ārējās malas. 

5.29 Pieslēgumi esošiem cauruĜvadiem 

5.29.1 UzĦēmējs drīkst veikt pieslēgumus jau esošiem cauruĜvadiem tikai laikos par kuriem tas 
iepriekš ir vienojies ar Inženieri. UzĦēmējam jānosūta Inženierim rakstisks paziĦojums 
vismaz 7 dienas pirms datuma, kurā viĦš vēlas veikt pieslēgumu un viĦš nedrīkst to darīt, 
pirms nav saĦēmis rakstisku Inženiera apstiprinājumu. 

5.29.2 UzĦēmējam jāplāno būvdarbi tā, lai pēc iespējas mazāk traucētu jau esošām darbībām. 
TādēĜ UzĦēmējs var strādāt arī ārpus parastā darba laika. 

5.29.3 UzĦēmējs nedrīkst noĦemt jebkuru uzmavu, balsta bloku vai veidgabalu no jau esoša 
cauruĜvada vai jebkādā citā veidā iejaukties tā darbībā, vai arī iekĜūt esošās būvēs bez 
Inženiera rakstiskas atĜaujas. 

5.29.4 Ja UzĦēmējam ir nepieciešams pieslēgties jau esošam cauruĜvadam, pirms pieslēguma 
darbu uzsākšanas UzĦēmējam ir jāpārliecinās, ja nepieciešams, rokot pārbaudes bedres, 
ka saskaĦā ar Līgumu ievietojamais materiāls ir atbilstošs pieslēguma izveidošanai. 

5.29.5 Plānojot pieslēgumu esošam cauruĜvadam, UzĦēmējam jāpieĦem, ka noslēdzošie 
aizbīdĦi un skalošanas ierīces nav uzstādītas, kas jāĦem vērā plānojot savu darbu.  

5.30 Patērētāju pieslēgumi 

5.30.1 Pieslēgumu kaĜamā ėeta caurulei var veikt tieši, neizmantojot sedlus, ja metāla uzgalis 
vai nozarojums nepārsniedz 1/6 no caurules diametra. Jebkāds bojājums, kas izdarīts 
uzmavām pieslēgumu laikā, jāsalabo izmantojot ūdens izturīgu elastīgu lenti.  

5.30.2 Pieslēgumi GRP caurulei nav atĜauti, ja vien nav īpaši norādīts citur Līgumā. 

5.30.3 Pieslēgumi iepriekš saspriegtām betona caurulēm nav atĜauti, izĦemot gadījumus, kad 
UzĦēmējs var Inženierim pierādīt savu pieredzi šajā darbā. 

5.31 Ūdens mēr ītāji 

5.31.1 Ūdens skaitītāji j āuzstāda atbilstoši attiecīgajiem noteikumiem LVS EN 14154-2. 
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5.32 Ārējie cauruĜvadi – aizsardzība pret aizsalšanu 

5.32.1 Ārējām caurulēm, aizbīdĦiem un veidgabaliem jānodrošina apsildīšana vai 
siltumizolācija, lai novērstu sasalšanas risku normālos darbības apstākĜos, kad apkārtējā 
temperatūra pazeminās zem 0oC.  

5.32.2 Siltumizolācijas biezumu nosaka pēc ilgtermiĦa minimālās gada ārējās temperatūras. 
Siltumizolācijas biezums nedrīkst būt mazāks par 25 mm. Jebkura izolējošā materiāla 
siltuma vadītspēja nedrīkst būt lielāka par 0,04 W/m.K. Visai izolācijai Darbu izpildes 
vietā pēc to pabeigšanas jābūt vienāda izskata. 

5.32.3 Ja nepieciešama cauruĜvadu apsildīšana, tā jānodrošina visiem ārējiem cauruĜvadiem zem 
200 mm NB. CauruĜvadu apsildīšana jāpabeidz pirms tiek uzsākta siltumizolācijas 
ierīkošana. 

5.32.4 CauruĜu savienojumu, veidgabalu un aizbīdĦu siltumizolācijas biezums jānodrošina 
vienāds visām izolētās ierīces daĜām.  

5.32.5 Siltumizolācija un apšuvums nedrīkst traucēt ierīču sastāvdaĜu pareizu darbību. 
AizbīdĦu, atloku un veidgabalu izolācija jāaizsargā tā, lai to varētu noĦemt un nomainīt 
apkopes gadījumos. 

5.32.6 Visiem atlokiem jānodrošina noĦemamas atloku kastes, lai nākotnē varētu demontēt 
cauruĜvadus, nebojājot izolāciju. 

5.33 Citu komunik āciju reăistri 

5.33.1 UzĦēmējam jāreăistrē visas vada būvgrāvī fiksētās komunikācijas. Šim reăistram jāsatur 
apraksts par komunikācijas veidu, izmēru, dziĜumu, un atrašanās vietu attiecībā pret 
cauruĜvadu. Jāreăistrē arī leĦėis kādā komunikācija šėērso būvgrāvi. Skatīt arī punktu 
1.17.3. 

5.34 Higiēna un tīr ība 

5.34.1 Caurules, armatūra un veidgabali, kas izmantojami dzeramā ūdens apgādei, jāglabā tīri 
iekšēji no piegādes vai montāžas brīža līdz cauruĜvada nodošanai ekspluatācijā. 
UzĦēmējam jāveic visi drošības pasākumi, lai novērstu cauruĜu piesārĦošanu no jebkāda 
avota un tieši pirms dzeramā ūdens apgādes caurules montāžas tā ir jāiztīra ar piemērotu 
slotu, kas ir izmērcēta hlora šėīdumā. Visi veidgabali jānomazgā ar hlora šėīdumu tieši 
pirms to uzstādīšanas. Hlora šėīdums jāizsmidzina ar smidzinātāju, kam, kā standarta 
iekārtai, jābūt jebkuras brigādes, kas strādā pie Pasūtītāja, rīcībā. Ja netiek veiktas šīs 
darbības, dzeramā ūdens cauruĜvadu izbūve nedrīkst notikt. 

5.34.2 Iebūves un savienošanas darbību laikā jebkuras kaitīgas vielas vai šėidrumi, kas var 
iekĜūt caurulē, ir nekavējoties jāizskalo un cauruĜvads jāiztīra ar slotu. 

5.34.3 Pēc kārtējās caurules iebūves, tās atvērtais gals ir jānoslēdz ar ūdensnecaurlaidīgu 
noslēgu, kuru nedrīkst noĦemt līdz ir ielikta nākamā caurule un ir sagatavota 
savienošanai. Pirmās caurules vaĜējais gals katrā cauruĜvada posmā arī ir jānoslēdz un tā 
jāatstāj, līdz tas tiek savienots ar blakus esošo posmu. 

5.34.4 Nedz aizsardzības uzmavu, ne disku vai citu ietaisi caurules galā vai veidgabalā nedrīkst 
noĦemt uz ilgāku laiku, kamēr caurule vai veidgabals, kuru tas aizsargā nav sagatavots 
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savienošanai. Caurules un veidgabali, ieskaitot jebkādu oderējumu vai apšuvumu, 
jāpārbauda vai nav bojājumu un savienojumu virsmas un sastāvdaĜas jānotīra tieši pirms 
montāžas.  

5.35 Ūdens transportēšana ēkas iekštelpās 

5.35.1 Visai dzeramā ūdens apgādei ēkas telpās, tajā skaitā montāžai, pārveidojumiem un 
remontiem jāatbilst ar attiecīgajiem noteikumiem BS EN 806-1 un BS EN 806-2. 
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6 CELTNIEC ĪBAS DARBI 

Ja nav citādi norādīts, visi celtniecības darbi, kas minēti šajā nodaĜā jāveic saskaĦā ar labāko 
starptautisko praksi (vai līdzvērtīgu vietējo praksi), vietējiem būvniecības noteikumiem (kur tie ir 
attiecināmi), Tiesību normām vai, saskaĦā ar ražotāja norādījumiem. 

6.1 ĖieăeĜu un bloku mūrējumi. Vispār īgs apraksts. 

6.1.1 ĖieăeĜu un bloku mūrējumiem jāatbilst attiecīgajiem noteikumiem ENV 1996-2. 

6.1.2 ĖieăeĜu mitruma sastāvs ir jānoregulē tā, lai pārmērīga uzsūkšana neiedarbotos uz javu. 

6.1.3 ĖieăeĜiem katrā kārtā ir jābūt pareizā attiecībā pret savienojumu ar apakšējās kārtas 
ėieăeĜiem. Kārtas jāliek paralēli ar vienāda biezuma savienojuma šuvēm un jāliek taisnas 
vai, ja nepieciešams, ar regulāriem izliekumiem. ĖieăeĜu mūrējumi jānomēra, lai četras  
kārtas būtu 300 mm augstas. Vertikālās šuves jāizvieto vadoties no mūra savienojumiem 
un to vidējam biezumam jābūt 10 mm. Ailes un iekšējos un ārējos leĦėus veidojošie 
ėieăeĜi jāizvēlas ar pareizām formām un jābūvē vertikāli. 

6.1.4 ĖieăeĜu un bloku mūrējumi ir jāceĜ vienmērīgi; stūri un citi sarežăīti mūrējumi 
pakāpienu veidā ir jāsaista ar pārējo sienu un tos nedrīkst celt augstāk par vispārējo 
līmeni vairāk, kā par 1 m. Nevienu ėieăeĜu mūrējumu nedrīkst celt augstāk par 1,5 m 
dienā. Mūrējumā nedrīkst izmantot pusėieăeĜus vai bojātus ėieăeĜus, izĦemot gadījumus, 
kas tas ir nepieciešams savienojumam. Ja ir nepieciešami sagriezti bloki, griešana jāveic 
ar mehānisku griešanas ripu. 

6.1.5 Pabeigti ėieăeĜu un bloku mūrējumi nepārtraukti jāsargā no traipiem, javas 
notecējumiem, cementa javas noplūdēm no pārkares plāksnēm un no laika apstākĜu 
kaitīgās iedarbības. ĖieăeĜu un bloku mūrējumiem jāĜauj sacietēt, pirms tiek veikti 
griešanas vai drupināšanas darbi. 

6.1.6 Blokiem, kas izmantoti gludas virsmas bloku mūrējumos, jābūt gludai, nebojātai virsmai 
un kārtīgi izveidotām pilnšuvēm. 

6.1.7 Tehnisko ėieăeĜu mūrējumu javai jāatbilst M1 klasei vai klasei, par kuru ir panākta 
vienošanās ar Inženieri. 

6.1.8 Blīva betona tipa bloku mūrējumu javai jāatbilst M2 klasei vai klasei, par kuru ir panākta 
vienošanas ar Inženieri. 

6.1.9 Viegla betona tipa bloku mūrējumu javai jāatbilst M3 klasei, ja bloka izturība ir virs 
3.5N/mm2, un M4 klasei, ja bloka izturība ir 2.8N/mm2, vai klasei, par kuru ir panākta 
vienošanas ar Inženieri. 

6.1.10 Citu bloku javai virs mitruma izturīgās kārtas līmeĦa ir jāatbilst M2 klasei, kuras krāsu ir 
apstiprinājis Inženieris. 

6.1.11 Visu ėieăeĜu un bloku mūrējumu zem mitruma izturīgās kārtas līmeĦa javai jāatbilst M1 
klasei vai klasei, par kuru ir panākta vienošanas ar Inženieri. 

6.1.12 Bloku mūrējumi zem mitruma izturīgās kārtas līmeĦa ir jāapstiprina Inženierim. 
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6.1.13 UzĦēmējam jāĜauj sagatavot 1 metru lielu kvadrātveida paneĜa paraugu ar apšuvuma 
ėieăeĜu mūri. PaneĜi jāpabeidz un javai jāĜauj nožūt vismaz divas dienas, pirms tie tiek 
rādīti apstiprināšanai. 

Pirms ėieăeĜu mūrējuma darbu uzsākšanas Inženierim ir jāapstiprina parauga paneĜi; 

Apstiprinātie parauga paneĜi tiks izmantoti kā kvalitātes rādītāji apšuvuma darbos un 
jebkurš apšuvums, kurš neatbildīs apstiprināto paneĜu standartam, tiks atzīts par 
nederīgu. Parauga paneĜi jānovieto aizsargātā vietā un tie jāaizved tikai tad, kad 
pabeigtais apšuvums ir apstiprināts; 

Ja ar parauga paneli nepietiek, lai sasniegtu apmierinošu apdares standartu, var tikt 
pieprasīti citi paneĜi, lai saĦemtu apstiprinājumu. 

6.2 ĖieăeĜu un bloku mūrējumi. Savienošana un šuvju izšuvošana 

6.2.1 ĖieăeĜi un bloki jāmūrē uz javas slāĦa, kārtīgi jāievieto to gultnēs un jāsavieno, un visi 
savienojumi katrā kārtā jāaizpilda ar javu. 

6.2.2 Ja sienas virsma nenodrošina atbilstošu rievas, uz apmetamo sienu virsmām ir jāizveido 
12 mm dziĜas rievas. 

6.2.3 ĖieăeĜu vai bloku mūrējumi iekšējām virsmām, kurām nav paredzēta apdare vai 
apmetums, jāpabeidz ar pilnšuvēm. 

6.2.4 Gan ėieăeĜu, gan bloku mūrējumiem UzĦēmējam jāiebūvē vertikālas rukuma/izplešanās 
šuves, saskaĦā ar pieĦemtiem starptautiskiem (vai līdzvērtīgiem vietējiem) standartiem 
un praksi. 

6.3 Dobās sienas 

6.3.1 Iekšējie un ārējie dobu sienu slāĦi jābūvē vienlaicīgi. Spraugai jābūt 75 mm platai vai kā 
citādi paredzēts Līgumā un tā ir jāuztur tīra no javas, ievietojot koka dēli, kas ir 
pietiekami plats, lai aizturētu krītošos netīrumus un tā ir regulāri jāizĦem un jānotīra, un, 
atbilstoši paveiktajiem darbiem, jānovieto augstāk. Nedrīkst pieĜaut javas nokĜūšanu uz 
saitēm. 

6.3.2 Vēdināšanas spraugas jānodrošina atstājot atvērtus perpendikulāros savienojumus 
intervālos, kas nav lielāki par 1 m, kārtā, kura ir tieši virs dobuma gultnes, un uz katru 
dobumu nedrīkst būt mazāk par divām vēdināšanas spraugām. 

6.3.3 Nerūsējošā tērauda sienu saites ar diametru ne mazāk kā 50 mm ir jāievieto katrā sienā, 
ar slīpumu pret ārējo virsmu mainīgās kārtās ar 750 mm horizontālu un 450 mm vertikālu 
atstarpi. Papildus sienu saites atveru malās jānodrošina katrā bloku kārtā. 

6.3.4 Visi dobumi jānoslēdz ar ėieăeĜu vai bloku mūrējumu virs vertikālās atveres. Izolēti, 
patentēti dobumu noslēgi jāizmanto dobumu noslēgšanai dzegas/sliekšĦa līmenī. CeĜot 
sienu, viena sieniĦa nedrīkst tikt uzcelta vairāk, kā 450 mm augstāk par otru. 

6.3.5 Dobas sienas izolācijai jāsastāv, kā minimums, no 50 mm minerālvates plāksnēm un 
dobajā vietā jānodrošina, kā minimums, 25 mm gaisa telpa. 

6.3.6 Izolācijas plāksnes ir precīzi jānogriež ap saitēm, atverēm utt. un tās ir uzmanīgi 
jāuzstāda, neatstājot nedz vertikālas, ne horizontālas atstarpes starp plāksnēm. 
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6.3.7 Izolācijas plāksnes jāapgriež 20 mm attālumā no visiem bloku dobumu noslēgiem. 

6.3.8 Šėērsām dobumiem jāiemūrē ėieăeĜi ar spraugām. 

6.3.9 Dobumi sienās zem mitruma izturīgām kārtām jāaizpilda līdz 300 mm līmenim zem 
mitruma izturīgās kārtas ar liesa maisījuma betonu un slīpi jāapdara ar mālu, kas virzīta 
pret ārējās sienas virsmu. 

6.4 Mitrumu izol ējošā kārta 

6.4.1 Mitrumu izolējošas kārtai jāatbilst attiecīgajiem BS 5628: 3 daĜas, BS 6576, BS 8102 un 
BS 8215 noteikumiem. 

6.4.2 Mitruma izturīgais pārklājums un jāveido no darvas polimēra materiāla un, kur 
iespējams, jāizmanto gatavas būvkonstrukciju detaĜas. 

6.4.3 Minimālajam pārklājumam savienojumu vietās jābūt 100 mm. 

6.4.4 Vertikālajai mitrumu izolējošai kārtai jābūt no viena gabala. Jebkuras mitrumu izolējošas 
kārtas darba puse ir jāveido ar pilnšuvēm ėieăeĜu mūrējuma atsegtajā virsmā un tā 
jāpagarina mazākais par 25 mm dobas sienas mūrējuma iekšpusē.  

6.4.5 Vertikālā mitrumu izolējošā kārta pie atverēm ir jāpārlaiž pār atveres malu, un pār 
pārsedzēm un palodžu detaĜām. 

6.4.6 Mitruma izturīgi rūpnieciski izgatavoti būvizstrādājumi ir jānovieto uz pārsedzēm un 
tiem par 150 mm jāpārsniedz pārsedzes garums. Šo izstrādājumu gali ir jāveido tā, lai  
novērstu ūdens iekĜūšanu sienas dobajā daĜā. 

6.5 ĖieăeĜu konsole 

6.5.1 Izvirzīta ėieăeĜu konsole nedrīkst pārsniegt 30 mm katrā kārtā. 

6.6 Savienošana ar betonu 

6.6.1 Ja ėieăeĜu vai bloku mūrējums ir jāsavieno ar betonu, tas jādara izmantojot metāla saites, 
kas vienmērīgi izvietotas pa 3 uz m2 un ėieăeĜu vai bloku mūrējums ir jāceĜ uz augšu 
vienlaicīgi ar betona sienu. 

6.7 Atveru aizmūrēšana 

6.7.1 Atveru aizmūrēšanai jāveic pamatkārtu mūrējot vienā piegājienā un tai jāĜauj sacietēt. 
Pārējās kārtas jānoklāj ar javu un cieši jānostiprina esošajā konstrukcijā ar ėīĜiem. 

6.7.2 ĖieăeĜa mūrējumam pamatu stiprinājumā jāžūst mazākais 7 dienas pirms blīvēšanas ar 
un vēl 7 dienas pirms slodzes pārslēgšanas. 

6.8 Centrēšana un izolācija 

6.8.1 ĖieăeĜu un bloku mūrējumā izmantotā centrēšana un izolācija jāsaglabā tik ilgu laiku cik 
nepieciešams, lai ėieăeĜu un bloku mūrējums izstrādātu pietiekamu izturību, lai novērstu 
savienojumu nosēšanos vai plaisāšanu. 
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6.9 ĖieăeĜu un bloku mūrēšana aukstos laika apstākĜos 

6.9.1 ĖieăeĜu un bloku mūrēšanā izmantotie materiāli nedrīkst būt sasaluši un nedrīkst mūrēt 
ėieăeĜu vai blokus, ja apkārtējā temperatūra ir zemāka par 3°C, izĦemot gadījumus, kad 
tiek veikti īpaši piesardzības pasākumi. Jebkādas javā izmantotās piedevas nedrīkst radīt 
savienojumu krāsu pārmaiĦu. Pabeigtie darbi aukstos laika apstākĜos ir attiecīgi 
jāaizsargā. 

6.9.2 ĖieăeĜu/bloku likšanas laikā ir jāreăistrē laika apstākĜi, ieskaitot maksimālās un 
minimālās temperatūras. 

6.10 Sagatavošana apmešanai 

6.10.1 IzĦemot gadījumus, kad tiek izmantota javu saistviela, pirms apmetuma uzlikšanas 
betona griesti, betona sijas, kolonas un balsti ir jānoklāj, kā nepieciešams, un pārklājumā 
izmantotajam maisījumam jābūt līdzīgam tam, kas tika izmantots pirmajā gruntējumā. 
Monolītbetona virsma ir jānotīra no putekĜiem, brīvām daĜiĦām un citām vielām. Tieši 
pirms apmetuma uzlikšanas virsmas ir jāsaslapina. 

6.10.2 LeĦėi starp sienām un griestiem, vertikāli leĦėi un savienojumi starp nevienādiem 
cietiem pamatiem ir jānostiprina ar 930 mm platu lentu, kas ievietota apmetuma javā un 
izlīdzināta ar ėelli. Līdzīgi jāapstrādā visi savienojumi starp apmetuma plāksnēm. 

6.10.3 Visos ārējos stūros jāierīko paplašināta dzelzs leĦėiskā uzlika. 

6.11 Apmetuma plāksnes nostiprināšana 

6.11.1 Griestu apmetuma plāksne jāpienaglo pie balsta ar apmetuma plāksnes naglām ar 150mm 
atstarpēm un jāpiestiprina tā, lai izveidotu šahveida šuves. Koka atbalsti jānostiprina pa 
perimetru visām plāksnēm. LokšĦu gali ir cieši jāsavieno un malās nedrīkst būt spraugas, 
kas lielākas par 5 mm. 

6.11.2 Ja loksne ir sagriezta, naglām jābūt ne mazāk kā 18 mm attālumā no apgrieztajām 
malām. Naglas ir jāiedzen tā, lai to galvas būtu nedaudz zem virsmas, bet tās nedrīkst 
saplēst papīru. 

6.12 Apmešana 

6.12.1 Apmetums parasti jāuzliek divos klājumos, saskaĦā ar ražotāja norādījumiem un 
maisījumi jāizmanto pēc iespējas ātrāk pēc tam, kad tiem ir pievienots ūdens. Abu 
klājumu kopējam biezumam jābūt atbilstoši norādītajam, bet tas nedrīkst pārsniegt 13 
mm. 

6.12.2 Ja Līgumā ir paredzēti trīs klājumi, biezumam jābūt atbilstoši norādītajam, bet parasti tas 
nedrīkst pārsniegt 18 mm. 

6.12.3 Divu klājumu biezums apmetumam, kas uzlikts betona griestiem un pārseguma 
apakšdaĜai vai apmetuma plāksnei, nedrīkst pārsniegt 9 mm. 

6.12.4 Apdares klājumu biezumam jābūt aptuveni 3 mm, izĦemot gadījumu, kad tiek izmantots 
plāksnes apdares apmetums, tad biezumam jābūt 5 mm un apmetumam jāatbilst 
attiecīgajiem noteikumiem LVS EN 13914. 
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6.13 Apmešana aukstos laika apstākĜos 

6.13.1 Ja apkārtējā temperatūra ir 5°C vai zemāka, tā būves daĜa, kas ir jāapmet, ir pilnībā 
jānoslēdz. Apkārtējā temperatūra ir jāpaaugstina un jānotur virs 5°C līdz tiek pabeigta 
apmetuma uzlikšana un hidratācijas process. 

6.14 Betona grīdas apdare 

6.14.1 Monolīto grīdām un materiāliem jāatbilst attiecīgajiem LVS EN 13318 noteikumiem. 

6.14.2 Jebkāda veida cementa vai betona grīdas  minimālajam biezumam jāatbilst šādām 
prasībām: 

• monolītā klājumā uz pamata plāksnes - 10 mm; 

• uzklāts un pilnībā savienots pie ieliktu un sacietējušu pamata plāksni 25 mm; 

• uzklāts uz atdalošas membrānas -  75 mm. 

6.14.3 Strukturālas betona plāksnes ir atbilstoši jāapstrādā, lai nodrošinātu pilnīgu savienojumu 
pirms virskārtas uzklāšanas, izĦemot gadījumu, kad tiks izmantota atdaloša membrāna. 

6.14.4 Visu betona grīdu apdarēm jābūt ar kritumu, lai grīdu varētu noskalot un notecināt 
piemērotā izlaidē. 

6.15 Gr īdu fl īzēšana 

6.15.1 Jāklāj ar keramikas flīzēm saskaĦā ar CEN/TR 13548.  

6.16 Terraco 

6.16.1 Terraco grīdas segumiem jāatbilst attiecīgajiem BS 8204: 4. daĜas noteikumiem. 

6.17 Ārējais apmetums 

6.17.1 Ārējam apmetumam jāatbilst LVS EN 13914-1 un tas jāuzliek kopējā biezumā ne 
mazākā kā 20 mm. Abu kārtu maisījumam jābūt tādam pašam kā M4 klases javai un 
pirmais klājums jāuzliek, jāizlīdzina, jāsarievo un jāatstāj nožūšanai ne mazāk kā 3 
dienas siltos laika apstākĜos un ne mazāk kā 7 dienas aukstos vai slapjos laika apstākĜos. 
Pirmā klājuma virsmas uzsūkšana jānoregulē kā nepieciešams saslapinot pirms otrā 
klājuma uzlikšanas, kas jāiekrāso kā norādīts, izlīdzinot un viegli nolīdzinot ar koka 
rīvdēli. 

6.18 Sienu flīzēšana 

6.18.1 Jāklāj ar keramikas flīzēm saskaĦā ar CEN/TR 13548. 

6.19 Namdaru un galdnieku darbi  

6.19.1 Ēku koka konstrukciju projektiem jāatbilst attiecīgajiem LVS EN 1995-1 noteikumiem. 

6.19.2 Kad iespējams, visu kokmateriālu zāăēšana un apstrāde jāveic pirms tiek veikta 
antiseptēšana. Ja jebkāda zāăēšana un apstrāde ir jāveic pēc antiseptēšanas, griezuma vai 
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apstrādes vieta ir jānoklāj ar diviem prettrupēšanas preparāta klājumiem. Pēc apstrādes, 
kokmateriāliem jāĜauj pilnībā izžūt pirms lietošanas. 

6.19.3 Visi galdniecības materiāli ir j āsazāăē un jāsavieno pēc iespējas ātrāk pēc darbu 
sākšanas. Apdarei jāatbilst attiecīgajiem BS 1186: 2. daĜai un BS 6446 noteikumiem. 
IzĦemot gadījumus, kad Līgumā darbs ir paredzēts pie pabeigtiem lielumiem, ir jāpieĜauj 
3mm katrai ēvelētajai virsmai. Rāmji, ietvari un citi galdniecības izstrādājumi ir 
jānostiprina pie cietas koksnes nostiprinājuma karkasa, kas ir iebūvēts īpaši šim mērėim. 
Ja cietas koksnes karkass nav iebūvēts, nesošajās virsmās jāiestrādā cietas koksnes 
ieliktĦi vai apstiprināti patentēta veida ieliktĦi. 

6.19.4 Krāsojamās rūpnieciski ražotās vienības ir jānogruntē ražošanas vietā. 

6.20 Struktur ālās tērauda konstrukcijas 

6.20.1 Ēku tērauda konstrukciju projektiem jāatbilst attiecīgajiem LVS EN 1993-1 
noteikumiem. 

6.20.2 Iebūvētie savienojošie elementi mūrējumu konstrukcijās ir jānogriež vajadzīgā garumā 
izmantojot auksto zāăēšanu. Mūra minimālajam atbalsta daĜas garumam jābūt 100 mm 
un balstošā bloka minimālajai spiedes izturībai jābūt 7 Nmm2 vai jānodrošina atbalsta 
plāksne slodzes sadalīšanai. 

6.20.3 Ja nav citādi norādīts, visas tērauda konstrukcijas, kas atrodas ēkās, kurās tiek veikti ar 
mitrumu saistīti procesi, vai kas citādi ir pakĜautas kondensācijai, ir jāgalvanizē, saskaĦā 
ar BS 1461 ar 85 µm biezu pārklājumu. 

6.20.4 Tērauda konstrukciju ražošanā iesaistītajiem metinātājiem ir jābūt attestētiem saskaĦā ar 
EN 287: 1 daĜu pārbaudēm, kas atbilst veicamajam darbam. 

6.20.5 Tērauda konstrukcijām, kuras pārklās ar betonu, ir jānoĦem jebkāda nenostiprināta 
velmēšanas plāva un rūsa. 

6.20.6 Kā minimums, visas tērauda konstrukcijas, kuras tiks pārklātas, ir jāattīra ar smilšu 
strūklu līdz otrajam kvalitātes līmenim (BS 7979) un tad jāuzliek divi ātri žūstoša 
gruntējuma klājumi. Visai virsmas apstrādei jāatbilst attiecīgajiem noteikumiem BS 5493 
un tā jāpabeidz, cik tālu iespējams, pirms tērauda konstrukcija tiek nogādāta Darbu 
izpildes vietā. Visu virsmas apstrādes materiālu paraugu Ħemšana un pārbaužu veikšana 
ir jāveic saskaĦā ar Inženiera norādījumiem. 

6.20.7 Visi tērauda konstrukciju stiprinājumiem ir jāveic aizsargājoša apstrāde vismaz līdz 
tādam standartam, kā pievienotajām daĜām. 

6.20.8 Pēc pievilkšanas, visām skrūvēm jābūt vismaz diviem vītnes posmiem aiz uzgriežĦa vai 
atdures uzgriežĦa. Skrūves galeĦa garumam jābūt tādam, lai vismaz viens vītnes posms 
paliktu starp uzgriezni un galeni. 

6.20.9 Ja nepieciešams, pieduršuves metinājuma pārbaudei var veikt šādas darbības: 

• UltraskaĦas pārbaude saskaĦā ar EN 1714; 

• Penetrācijas pārbaude saskaĦā ar EN 571-1; vai 

• Magnētisko daĜiĦu pārbaude saskaĦā ar EN ISO 9934. 
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6.21 Jumti 

6.21.1 Jumta daĜas jāražo un jāuzstāda saskaĦā ar BS 5268: 3.daĜu. 

6.21.2 Jumtu plaknes un šėautnes jānoklāj ar āra kvalitātes saplāksni vai rievotiem, ēvelētiem 
dēĜiem, kas izlikti diagonāli. Jumta virsmas minimālais slīpums ir jānosaka atbilstoši 
LBN un seguma materiāla izgatavotāja prasībām. 

6.21.3 Visi jumta kopĦu kokmateriāli pirms uzstādīšanas ir jāapstrādā zem spiediena. 

6.21.4 Jumtu sistēmās jāiestrādā atbilstoša siltumizolācija. 

6.22 Kokmateri ālu gr īdas 

6.22.1 Grīdas sijas ir vai nu jāiebūvē ėieăeĜu vai bloku mūrējumos vai jāiestiprina galvanizēta 
tērauda siju kronšteinos un jāapstrādā kā paredzēts Līgumā vai kā uzdod Inženieris. 
Attālumiem starp šėērssijām jābūt 1,8 m un tām jābūt 50 mm biezām visā siju augstumā, 
vai 38 mm reiz 50 mm diognāliem šėēršĜiem. 

6.22.2 Apšuvuma dēĜi jāpiespiež ar galdnieka spīlēm un jāpienaglo ar grīdas dēĜu naglām. 
Grīdas atverēm jābūt apdarinātām ar 75 mm platām latām un to šėautnēm ir jābūt slīpi 
apstrādātām. 

6.22.3 Mitruma saturs kokmateriālos uzstādīšanas brīdī nedrīkst pārsniegt 18 %. 

6.22.4 Katrs dēlis ir vai nu jāpienaglo ar divām naglām vai jāpienaglo pie katras sijas ar no 
augšas neredzamu naglu no sāniem. 

6.22.5 10 mm atstarpe ir jāatstāj no ārējā ėieăeĜu mūrējuma. 

6.23 Durvju r āmji 

6.23.1 Durvju aplodas jāievieto sagatavotās atverēs, jāizurbj un jāpiestiprina 3 savienojumos uz 
katras stenderes un tajās jābūt 100 mm gariem un 12 mm diametra galvanizēta tērauda 
tapiĦām , kas iestiprinātas grīdas segumā ar bezrukuma vai epoksīdsveėu būvjavu. 

6.23.2 Savienojumam starp ārējo durvju aplodām un blakus esošajām sienām ir jābūt 
nepārtraukti izšuvotam ar pildīšanas pistolēs izmantojamu vai citu apstiprinātu 
nesacietējošu mastiku. 

6.24 Logi 

6.24.1 Logu rāmji ir droši jāpiestiprina atverēm, saskaĦā ar ražotāja norādījumiem, un tiem ir 
jābūt nepārtraukti izšuvotiem ar pildīšanas pistolēs izmantojamu pastu vai citu 
apstiprinātu nesacietējošu mastiku. 

6.25 Iestiklošana 

6.25.1 Iestiklošanai jāatbilst attiecīgajiem BS 6262 noteikumiem. 
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6.26 Kr āsojums 

6.26.1 Visas emulsijas, krāsas, krāsvielas utt. jāiegādājas no ražotāja (-iem) un pirms noteiktā 
darba uzsākšanas tās jāapstiprina Inženierim. 

6.26.2 Krāsas jālieto tieši tādas, kādas tās ir saĦemtas no ražotājiem un nekādos apstākĜos nav 
pieĜaujama šėīdinātāju, sikatīvu vai citu materiālu pievienošana. 

6.26.3 Koka izstrādājumu pildvielai jābūt pēc iekšējām vai ārējām kvalitātes prasībām 
apstiprinātai bezsvina eĜĜas pildvielai, atkarībā no pielietošanas vietas. 

6.26.4 Pildvielām, gruntējumiem un hermetizējošām vielām jābūt apstiprinātām patenta veidā, 
lai atbilstu apstrādājamajai virsmai. 

6.26.5 Visām grīdām, detaĜām un citām virsmām, kuras netiks krāsotas, jābūt kārtīgi nosegtām 
un aizsargātām krāsošanas darbu laikā. 

6.26.6 Sienu un griestu beigu krāsai jābūt saskaĦā ar Līgumā paredzēto krāsu shēmu un, ja 
nepieciešams, UzĦēmējam jāsagatavo 600 mm x 300 mm paraugu dēĜi. 

6.27 Jumiėu darbi 

6.27.1 PlākšĦu un dakstiĦu ieklāšanas darbiem jāatbilst attiecīgiem  BS 5534: 1. daĜas 
noteikumiem. 

6.28 Vieglbetona monolītie jumti 

6.28.1 Vieglbetona monolītie jumti jāizveido ar nepieciešamajiem kritumiem un tiem jāatbilst 
attiecīgajiem BS 8217 noteikumiem. Pirms tiek uzlikts jebkāds ruĜĜu materiāls, jāuzklāj 
bitumena gruntējuma kārta un tai jāĜauj nožūt. 

6.29 Asfaltbetona jumta segums 

6.29.1 Asfalta mastika jāuzklāj saskaĦā ar attiecīgajiem BS 8218 noteikumiem uz filca 
apšuvuma izolējošā slāĦa, kas jāizklāj vaĜīgi un ar pārklāšanos vismaz 50 mm 
savienojumu vietās. Jumts jāizveido ar atbilstoši izveidotām korēm, šėautnēm, sateknēm 
un slīpumiem, ja nepieciešams. 

6.30 Bitumena materiālu jumta segums 

6.30.1 Rūpnieciski izgatavoti bitumena jumta segumi ir jāuzliek saskaĦā ar attiecīgajiem BS 
8217 noteikumiem. 

6.31 Sanitārtehnika 

6.31.1 Dzeramā ūdens apgādei ēkas telpās, tajā skaitā uzstādīšanai, pārveidojumiem un 
remontiem jāatbilst ar attiecīgajiem BS EN 806-1 un BS EN 806-2 noteikumiem. 

6.31.2 Katrai lielai pieslēgtai ierīcei jānodrošina siltā un aukstā ūdens noslēgvārsti. 

6.31.3 Visiem cauruĜvadiem ir jābūt stingri nostiprinātiem ar izturīgiem, īpaši pagatavotiem 
kronšteiniem, kas piestiprināti pie ēkas konstrukcijas. Visiem cauruĜvadiem jābūt 
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piemērotam slīpumam vēdināšanai un iztukšošanai ar paredzēto pielaidi kustībai, kas 
rodas izplešanās un rukuma rezultātā. Lai varētu pilnībā izlaist ūdeni no sistēmas ir  
jāuzstāda tukšošanas ventīĜi. Visi cauruĜvadi ir jāizolē, ja nav noteikts citādi. 

6.32 Atveres sienās, grīdās un griestos 

6.32.1 Ir jānodrošina atveres un/vai urbumi sienās, grīdās un griestos cauruĜu un kabeĜu ejām. Ja 
tas ir paredzēts Līgumā, jānodrošina apvalkcaurules ar galiem vienā līmenī ar apkārtējās 
apdares virsmu un tās jānostiprina vajadzīgajā pozīcijā. Darbus beidzot visas atveres un 
kanāli ir j ānoblīvē, lai novērstu šėidrumu, indīgu vai sprādzienbīstamu gāzu caurplūdi. 

6.33 PieĜaujamās novirzes būvdarbos 

6.33.1 PieĜaujamās novirzes būvdarbos, izĦemot gadījumus, kad Līgumā ir paredzēts citādi, 
nedrīkst pārsniegt pieĜaujamās novirzes no BS 5606 norādītajiem līmeĦiem un izmēriem, 
kur tie ir piemērojami atbilstošajiem darbu veidiem. 

6.34 Elektroinstalācijas 

6.34.1 Visām elektroinstalācijām jāatbilst LVS HD 385.5.52S1 un LVS HD 384.7.714S1 
noteikumiem. 

6.35 Profil ēta tērauda apšuvums 

6.35.1 Profilētā tērauda apšuvuma krāsa jāapstiprina atbildīgajai plānošanas iestādei. 

6.35.2 Profilētam tērauda apšuvumam jābūt projektētam tā, lai tas spētu izturēt vēja, sniega un 
remontdarbu radīto slodzi kā noteikts LVS ENV 1991-1-1, -3 un -4. Papildus, jumta 
spāru kopturu atstarpju un apšuvuma profila kombinācijai jābūt ar pienācīgu cietību, lai 
novērstu pārmērīgu izlieci (tādu, kas var izraisīt līdzsvara zudumu) uz tās uzkāpjot 
uzstādīšanas vai apkopes laikā. 

6.35.3 Apšuvuma loksnes jāpiegādā Darbu izpildes vietā sagrieztas nepieciešamajā garumā. 
Jebkādi nejauši bojājumi Darbu izpildes vietā jānosedz saskaĦā ar ražotāja 
norādījumiem, izmantojot atbilstošus materiālus. 

6.35.4 Nedrīkst izmanto jebkādas apšuvuma loksnes ar bojātu ārējo aizsardzības pārklājumu. 
Citi bojājumi jānovērš 6.35.3. punktā norādītajā kārtībā. Apšuvuma loksnes rūpīgi 
jāuzglabā Darbu izpildes vietā, nenoĦemot no putekĜiem pasargājošo iepakojumu, kamēr 
tas nav nepieciešams. 

6.35.5 Skārda segumi, piekĜāvumi un pildvielas ir īpaši jāizgatavo izmantotajām loksnēm, lai 
atbilstu to profilam. 

6.36 Saliekamā betona grīdas 

6.36.1 Saliekamas iepriekš saspriegtas grīdas jāveido no vienībām, kas izgatavotas saskaĦā ar 
spēkā esošajiem Latvijas un/vai Eiropas standartiem. Konstrukcijas jāpiegādā sagrieztas 
atbilstošos garumos un ar izgatavotām jebkādām nepieciešamajām atverēm. Jebkādi 
Darbu izpildes vietā veiktie pārveidojumi jāveic atbilstoši ražotāja norādījumiem, pēc 
tam, kad katrā gadījumā ir saĦemta ražotāja atĜauja. 
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6.36.2 Nedrīkst izmantot konstrukcijas, kurām ir bojājumi atbalsta virsmā. 

6.36.3 Minimālās atbalsta virsmas saliekamām vienībām, kuras balstās uz tērauda 
konstrukcijām, ir jānosaka ražotājam. Šiem izmēriem netiks pieĜautas izmaiĦas 
samazināšanās virzienā. Konstrukcijām, kas balstās un mūrējumiem, minimālajam 
atbalsta daĜas garumam jābūt 100 mm un mūrējuma izturībai jāatbilst projektētāja 
norādītajai, bet tā nedrīkst būt zemāka par 7 N/mm2. 

6.36.4 Strukturālie pārklājumi būvdarbu izpildes vietā jāveic Projektētāja noteiktajā secībā. 
Nostiprinājuma prasības ir rūpīgi jāievēro un statĦi ir jāatstāj to vietā līdz ir sasniegta 
norādītā izturība. 

6.36.5 Uz grīdas nedrīkst uzglabāt ėieăeĜus, blokus un citus Materiālus. 

6.36.6 Nedrīkst izmantot elementus ar pārmērīgu izliekumu, kas izraisa līmeĦu atšėirību starp 
plankām, kas pārsniedz 10 mm. Monolītu grīdu virsmu pieĜaujamas novirzes ir noteiktas 
punktā 4.25.  

6.37 Kombinētas grīdas 

6.37.1 Monolītbetona grīdas, kurās izmanto pastāvīgas tērauda apakšdaĜas veidĦus kā 
kombinētās strukturālās konstrukcijas daĜu, nedrīkst izmantot ēkās, kurās tiek veikti ar 
mitrumu saistīti procesi vai kas citādi ir pakĜautas kondensācijai. 

6.37.2 Jebkura šāda izmantotā pastāvīgā veidĦa atsegtā apakšdaĜa jāaizsargā atbilstoši tādiem 
pašiem standartiem, kādi tiek izmantoti vispārējo strukturālo tērauda konstrukciju 
aizsardzībā. 

6.38 Slēdzenes 

6.38.1 Slēdzenēm jāatbilst attiecīgo standartu noteikumiem, tajā skaitā: 

• EN 12209: mehāniski darbināmas slēdzenes 
• EN 1303: slēdzeĦu cilindrs 
• EN 12320: piekaramās slēdzenes un piekaramo slēdzeĦu detaĜas 

6.38.2 Slēdzenēm jāatbilst Pasūtītāja prasībām. 

6.39 Iebūvētās detaĜas 

6.39.1 Sienas piekĜāvuma skārda savienojumiem ėieăeĜu, bloku mūrējumos un mūros jāizveido 
mazākais 25 mm dziĜas rievas darba laikā un tās jāaizšuvo pēc tam, kad ir ievietots 
piekĜāvuma skārds. 

6.39.2 Izstrādājumi, kas jānostiprina ėieăeĜu, bloku mūrējumos un mūros, jāiebūvē darba gaitā. 
Ja tas nav iespējams UzĦēmējam jāizmanto izveidotie profili, lai izveidotu nepieciešamā 
izmēra un formas atveres, kurās minētos izstrādājumus varētu iebūvēt vēlāk. 

6.39.3 Pirms tiek veikta mūrēšana, visas caurules ir cieši jānostiprina vietā. 

6.39.4 ĖieăeĜu, bloku mūrējumi un mūri jāceĜ ap caurulēm pēc iespējas rūpīgāk, veidojot 
savienojumus un gultnes atbilstoši caurulēm, kur iespējams. Atsevišėi elementi ir 
jāpārveido, lai iederētos ap caurulēm kur iespējams, bez to nevajadzīgas bojāšanas un 
vietu skaits, kur ap caurulēm ir atsegta java, ir pēc iespējas jāsamazina 
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6.40 Notekas un notekcaurules 

6.40.1 Ja nav citādi noteikts šajā Līgumā vai vietējos celtniecības noteikumos, notekas 
jāpiestiprina pie ēkas dzegas lāstekas dēĜa, kas piestiprināts pie spāres, paredzot 25 mm 
ventilācijas atstarpes izveidošanu nepārtraukti apkārt pa dzegas perimetru, kuru no 
iekšpuses aizsargā patentēts dzegu ventilators. 
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7 CAURUěU UN ŪDENS UZGLABĀŠANAS KONSTRUKCIJU PĀRBAUDE 
UN DEZINFEKCIJA 

7.1 CauruĜvadu tīr īšana 

7.1.1 Pabeidzot būvniecību un pirms tiek veikta jebkāda dezinfekcija, cauruĜvadu iekšējās 
virsmas ir rūpīgi jānotīra. 

7.2 Piesardzības pasākumi pirms cauru Ĝvadu pārbaudes 

7.2.1 Pirms tiek veikta jebkāda cauruĜvada pārbaude, tas ir kārtīgi jānostiprina un līkumu, 
atzarojumu atveru vai cauruĜvadu galos esošais spiediens jāpārnes uz cietas zemes vai 
piemērotiem pagaidu nostiprinājumiem. Nedrīkst pārnest spiedienu uz pabeigtu 
cauruĜvada posmu vai uz esošiem cauruĜvadiem, no kuriem tiek pildīts pārbaudāmais 
cauruĜvads. 

7.2.2 VaĜējie gali jānoslēdz ar aizbāžĦiem, uzmavām vai slēgtiem atlokiem, kas it atbilstoši 
savienoti. 

7.2.3 Nedrīkst veikt pārbaudi ar aizvērtiem aizbīdĦiem. 

7.2.4 Jāveic nepieciešamās darbības, lai nodrošinātu gaisa izkĜuvi no cauruĜvada jebkurās 
augstās vietās un slēgtos atlokos. 

7.3 Pārbaudes metodes programma un paziĦošana 

7.3.1 Ieteiktā pārbaudes un tīrīšanas programma un metode jāiesniedz Inženierim, pirms tiek 
uzsākta cauruĜvada pārbaude. 

7.3.2 Inženieris jābrīdina vismaz 3 darba dienas pirms ir plānots veikt kādas cauruĜvada daĜas 
pārbaudi. 

7.3.3 Pēc vadu ieguldīšanas, tā sekciju pārbaudes un pirms Darbu izpildes vietas atstāšanas ir 
jāveic visa cauruĜvada spiediena pārbaude. 

7.3.4 UzĦēmējam jāveic visi saprātīgie drošības pasākumi, lai novērstu pārmērīgus ūdens 
zudumus, kā arī pēc nepieciešamības jānodrošina, jānostiprina, jāapkopj un jāapstrādā 
visas nepieciešamās uzglabāšanas tvertnes, sūkĦi, caurules, krāni, veidgabali, elastīgās 
caurules un citas ietaises. 

7.4 Bezspiediena cauruĜvadu pārbaude 

7.4.1 Atklātā tranšejā ieliktie bezspiediena cauruĜvadi jāpārbauda pēc to savienošanas un pirms 
tiek sākti betonēšanas vai būvgrāvja aizbēršanas darbi, izĦemot darbus, kas nepieciešami 
konstrukcijas stabilitātes nodrošināšanai pārbaudes laikā. 

7.4.2 CauruĜvadi jāpārbauda ar gaisa vai ūdens pārbaudi, vai ar vizuālu vai noslēgtas ėēdēs 
televīzijas (closed-circuit television - CCTV) pārbaudi, būvniecības laikā noteiktajos 
posmos, saskaĦā ar programmu. 

7.4.3 Vēl viena pārbaude jāveic pēc būvgrāvja aizbēršanas. 
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7.5 Bezspiediena cauruĜvadu ūdens pārbaude 

7.5.1 Pārbaudes spiedienam bezspiediena cauruĜvados ar nominālo diametru līdz 750 mm 
(ieskaitot) jābūt ne mazākam kā 1,2 m hidrauliskajam spiedienam virs caurules 
apakšdaĜas vai gruntsūdeĦu līmeĦa, vadoties pēc tā, kurš ir augstāks augstākajā vietā, un 
tas nedrīkst pārsniegt 6 m hidrauliskā spiediena cauruĜvada daĜas zemākajā vietā. Stāva 
slīpuma cauruĜvadi jāpārbauda pakāpeniski gadījumos, kad maksimālais hidrauliskais 
spiediens, kā norādīts iepriekš, tiktu pārsniegts, ja visu cauruĜvada sekciju pārbaudītu 
kopā. 

7.5.2 CauruĜvads jāpiepilda ar ūdeni un mazākais 2 stundas jāatvēl uzsūkšanai, pēc tam 
jāatjauno sākotnējais ūdens līmenis. Tad ūdens, 30 minūšu periodā, jāpiegādā no 
mērierīces ar 5 minūšu intervāliem un jāfiksē daudzums, kas nepieciešams sākotnējā 
ūdens līmeĦa uzturēšanai. Ja nav citādi norādīts, cauruĜvada posms ir jāpieĦem, ja 30 
minūšu periodā pievienotā ūdens daudzums ir mazāks par 0,5 litriem uz lineāro metru. 

7.6 Bezspiediena cauruĜvadu gaisa pārbaude 

7.6.1 Bezspiediena cauruĜvados, kas jāpārbauda ar gaisa pārbaudi, ar atbilstošām metodēm 
jāiesūknē gaiss līdz sistēmai pievienotais U veida manometrs uzrāda 100 mm hidraulisko 
spiedienu. CauruĜvads ir jāpieĦem, ja gaisa spiediens paliek 75 mm virs hidrauliskā 
spiediena pēc 5 minūšu perioda, bez papildus iesūknēšanas un pēc stabilizācijas perioda. 
Ja pārbaude ir nesekmīga, tas nedrīkst aizkavēt cauruĜvada pieĦemšanu, ja pēc tam var 
tikt veikta veiksmīga ūdens pārbaude, saskaĦā ar 7.5. punktu. 

7.7 CCTV cauruĜvadu pārbaude 

7.7.1 Visu pašteces kanalizācijas cauruĜvadu pārbaude UzĦēmējam jāveic ar CCTV, 
izmantojot krāsu, augstas izšėirtspējas kameru ar rotējošu galvu/lēcu un jānodrošina 
Inženierim video ieraksta un atskaites eksemplāri. 

7.8 Infiltr ācija 

7.8.1 Bezspiediena cauruĜvados (ieskaitot tuneĜus un šahtas) un skatakās pēc būvgrāvju 
aizbēršanas jāveic infiltrācijas pārbaude. Visi sistēmas pievadi ir cieši jānoslēdz un 
jebkāda paliekoša plūsma jāuzskata par infiltrācijas pazīmi. 

7.8.2 CauruĜvads, tajā skaitā arī skatakas, jāpieĦem kā apmierinošs, ja infiltrācija, ieskaitot 
infiltr āciju skatakās, 30 minūšu laikā nepārsniedz 0,5 litrus uz lineāro metru uz nominālā 
cauruĜvada metru. 

7.8.3 NeĦemot vērā iepriekšminētās pārbaudes apmierinošu pabeigšanu, ja ir saskatāma ūdens 
plūsma, kas iesūcas cauruĜvada vietā, kuru var noteikt ar vizuālu vai CCTV pārbaudi, 
jāveic nepieciešamie pasākumi, lai novērstu šādu infiltrāciju. 

7.9 KaĜamā ėeta, PVC, GRP un tērauda spiediena cauruĜvadu pārbaude 

7.9.1 Visā cauruĜvadā jāveic spiediena pārbaude saskaĦā ar LVS EN 805. 

7.9.2 Mērinstrumentiem, kas tiek izmantoti spiediena cauruĜvadu pārbaudei, jābūt vai nu 
standarta apaĜa veida, ne mazāk kā 200 mm diametrā, ar augšbjefa gradāciju metros, vai 
ar ciparu rādītāju, kas spēj nolasīt augšbjefa palielinājumu par 0,1 metru. Pirms jebkura 
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mērinstrumenta izmantošanas, tas neatkarīgi jāpārbauda un jānodrošina datēta apliecība 
par tā precizitāti. 

7.9.3 Pirms pārbaudes, jāpārbauda un jānoslēdz aizbīdĦi, vada sekcijas jāpiepilda ar ūdeni un 
jāizlaiž gaiss. Pēc piepildīšanas, cauruĜvadi jāatstāj pie normālas darbības spiediena 24 
stundas, lai sasniegtu pēc iespējas stabilākus apstākĜus pārbaudes veikšanai. 

7.9.4 Pēc tam, spiediens cauruĜvadā pakāpeniski jāpalielina līdz zemākajā cauruĜvada daĜā tiek 
sasniegts noteiktais pārbaudes spiediens un tas jāuztur šādā līmenī, ar iesūknēšanu, ja 
nepieciešams, vienu stundu. Tad jāatvieno sūknis un cauruĜvadā nedrīkst iepildīt papildus 
ūdeni vēl vienu stundu. Pēc šī laika posma jāatjauno sākotnējais spiediens ar sūknēšanu 
un jāizmēra zudums notecinot ūdeni no cauruĜvada līdz tiek atkal sasniegts spiediens 
pārbaudes beigās. 

7.9.5 Ja jauns cauruĜvads jāpievieno jau izmantotam cauruĜvadam, vizuāli j āpārbauda  beigu 
pieslēgums pie normālas darbības spiediena un nedrīkst būt redzamas noplūdes. 

7.10 Plastmasas spiediena cauruĜvadu pārbaude 

7.10.1 Plastmasas spiediena caurules jāpārbauda, saskaĦā ar šādu standartu attiecīgajiem 
noteikumiem: 

Sistēma Standarts 

Polietilēna caurules ūdens apgādei LVS EN 12201-5 

Neplastificēta polivinilhlorīda caurules ūdens apgādei LVS EN 1452-5 

Polipropilēna caurules siltā un aukstā ūdens iekārtām LVS EN ISO 15874-5 

Hlorētas polivinilhlorīda caurules silta un auksta ūdens iekārtām LVS EN ISO 15877-5 

Plastmasas cauruĜvadu sistēmas apakšzemes un virszemes ūdens 
spiedvadiem vispārējai lietošanai, drenāžas un notekūdeĦiem - 
Polietilēns  

LVS EN 13244-5 

7.10.2 Jāpiemēro punkti 7.9.2. un 7.9.5. 

7.11 Ūdensvadu tīr īšana 

7.11.1 Tīrīšana jāveic vispirms stingri noberžot ar cietu porainu cilindru un tad tīrot ar mīkstu 
cilindru. Abi cilindri jālaiž cauri cauruĜvadam vienas tīrīšanas laikā. 

7.11.2 Tīrīšana jāturpina, kamēr skalojamais ūdens ir skaidrs. 

7.11.3 Cilindru tīrība jāpārbauda vizuāli un tieši pirms izmantošanas vienu nakti jāmērcē 5 mg/l 
hlora šėīdumā. Atstarpes starp cilindriem arī jāaizpilda ar šo šėīdumu. 

7.11.4 Cilindru izvilkšana jāapliecina Inženierim. 

7.11.5 Tikai Pasūtītāja darbinieki drīkst rīkoties ar tiem piederošiem aizbīdĦiem 
nepieciešamības gadījumā un UzĦēmējam ir jāziĦo Inženierim mazākais 2 dienas 
iepriekš, lai varētu noorganizēt nepieciešamo personu klātbūtni. 
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7.12 Ūdensvadu dezinfekcija 

7.12.1 Pēc veiksmīgi pabeigtām pārbaudēm un, ja nepieciešams, tīrīšanas, dzeramā ūdens 
apgādes cauruĜvadi jādezinficē saskaĦā ar LVS EN 805. 

7.12.2 Pēc dezinfekcijas un bakterioloăisko un ėīmisko paraugu noĦemšanas no pabeigtajām 
ūdens vadu daĜām, nedrīkst pagriezt aizbīdĦus vai veikt citas darbības, kas varētu traucēt 
vada vai esošā tīkla darbību, bez iepriekšēja Inženiera apstiprinājuma. 

7.12.3 Ja Līgumā nav noteikts citādi, par bakterioloăisko paraugu noĦemšanu no dzeramā ūdens 
cauruĜvadiem jārūpējas Pasūtītājam. 

7.12.4 Veicot hlorēšanu, UzĦēmējam jāievēro šāda procedūra: 

UzĦēmējam jānodrošina vietas uz cauruĜvadiem, kur var noĦemt paraugus, lai pārbaudītu 
dezinficējošā līdzekĜa saturu cauruĜvada ūdenī vai noĦemtu bakterioloăiskos paraugus. 
Šeit, iespējams, jāizmanto hidrantu/skalošanas un gaisa vārstu atrašanās vietas; 

Pirms hlorēšanas uzsākšanas, dzeramā ūdens cauruĜvads jāiztīra un jāpārbauda spiediens 
kā noteikts iepriekš, un jāatstāj pilnībā piepildīts ar ūdeni; 

Dezinfekcijas procedūras laikā, jāveic drošības pasākumi, lai nodrošinātu, ka ūdens ar 
augstu hlora saturu nenokĜūst jau esošajā sadales sistēmā. Vienīgais savienojums starp 
esošo sistēmu un jauno cauruĜvadu drīkst būt caur pagaidu pieslēgumu, piemēram, 
ugunsdzēsēju šĜūteni starp diviem hidrantiem ar dubultiem vienvirziena vārstiem un 
pārbaudes aizbīdĦiem, kurus nedrīkst atvienot izmantošanas laikā; 

CauruĜvadā jāatstāj šāda koncentrācija vismaz 24 stundas; 

Visos cauruĜvados visi aizbīdĦi un hidranti jādarbina vairākas reizes, lai nodrošinātu, ka 
hlorējošais šėīdums nonāk visās daĜās; 

Pēc 24 stundu saskarsmes dezinficējošais šėīdums jāizskalo kopā ar vada ūdeni, tajā 
skaitā jāizskalo katrs veidgabals un katra cauruĜvada atzarojuma gali. Regulāri 
jāpārbauda paliekošā hlora saturs. Izskalošanu var pārtraukt, kad konstatētais paliekošā 
hlora saturs nepārsniedz ienākošā ūdens paliekošā hlora saturu;  

Pēc ūdens ar augstu hlora sastāvu izskalošanas, jaunais cauruĜvads jāatstāj piepildīts ar 
vada ūdeni un jāatstāj vēl 24 stundas, pirms tiek noĦemti paraugi; 

Paraugi jānoĦem Pasūtītājam no ienākošā vada ūdens un no cauruĜvada un visu tā 
atzarojumu beigām. Ja cauruĜvads ir garš, jānoĦem pietiekams apjoms paraugu, kas 
liecinātu par kopējo kvalitāti. Paliekošā hlora saturs jāmēra paraugu noĦemšanas laikā. 
CauruĜvadu nedrīkst atzīt par pietiekami dezinficētu, kamēr visi no tā iegūtie paraugi 
neatbilst Pasūtītāja dzeramā ūdens kvalitātes standartiem; 

UzĦēmējam jāatvēl vismaz 3 dienas rezultātu saĦemšanai, pēc paraugu noĦemšanas un 
tie drīkst būt apmierinoši tikai tad, ja uz 100 ml netiek atrasti zarnu nūjiĦu („coliforms”) 
vai koli („E-coli”) organismi; 

Ja paraugi ir neapmierinoši, visa vai daĜa tīrīšanas un dezinfekcijas procedūras ir 
jāatkārto, pēc Inženiera ieskatiem; 

Tikl īdz tiek sekmīgi veiktas bakterioloăiskās pārbaudes, jāizveido pēdējie pieslēgumi un 
cauruĜvads jānodod ekspluatācijā 72 stundu laikā; 
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7.13 Konstrukciju t īr īšana 

7.13.1 Pabeidzot būvniecību un pirms jebkādas dezinfekcijas veikšanas, konstrukciju iekšējās 
virsmas, kas projektētas, lai saskartos ar ūdeni, ir kārtīgi jānotīra tā, lai noĦemtu visu 
eĜĜu, smiltis un citas kaitīgas vielas. 

7.14 Betona jumtu pārbaude 

7.14.1 Betona jumtiem konstrukcijām, kurās tiks uzglabāts ūdens, jābūt ūdensnecaurlaidīgiem 
un, ja iespējams, tie, pirms jebkādas ūdensizturīgas membrānas uzstādīšanas, jāpārbauda 
ievietojot ūdenī vismaz 25 mm dziĜumā uz 24 stundām. 

7.14.2 Ja nav iespējams jumta krituma dēĜ vai cita iemesla dēĜ uzturēt 25 mm dziĜu ūdeni, jumts 
ir kārtīgi jāsaslapina, izmantojot nepārtrauktu aplaistīšanu ar šĜūteni uz laiku ne mazāku 
par 6 stundām.  

7.14.3 Jebkurā gadījumā jumts ir jāuzskata par apmierinošu, ja tā apakšdaĜā nav redzamas 
noplūdes vai mitruma radīti plankumi. 

7.14.4 Jumta segums jāpabeidz, cik ātri vien iespējams, pēc apmierinošas pārbaudes veikšanas. 

7.15 Ūdens necaurlaidīgu betona konstrukciju pārbaude 

7.15.1 Pēc tīrīšanas un, cik praktiski iespējams, pirms jebkāds zemes vai cita pildījuma 
novietošanas pret ārējo sienu virsmām, betona konstrukcijas, kurās paredzēts glabāt 
ūdeni, jāpiepilda ar ūdeni vienmērīgā ātrumā, kas nav lielāks par 2 m 24 stundās. 
Jānodrošina stabilizācijas periods, pēc kura ar apstiprinātiem līdzekĜiem jāreăistrē ūdens 
līmenis 24 stundu intervālos 7 dienu pārbaudes periodā. Pārbaudes perioda laikā kopējais 
pieĜaujamais samazinājums, Ħemot vērā iztvaikošanu un nokrišĦu daudzumu, nedrīkst 
pārsniegt 1/500 no vidējā ūdens daudzuma pilnā tvertnē vai 10 mm, skatoties pēc mazākā 
lieluma. 

7.15.2 Pēc iepriekš aprakstītās pārbaudes negatīviem rezultātiem, jebkuras noplūdes, kas 
redzamas uz konstrukcijas ārējām virsmām ir jānovērš. Jebkāda špaktelēšana vai plaisu 
aizdarīšana sienas daĜā, ja iespējams, jāveic no iekšpuses. 

7.15.3 Hidrauliskā pārbaude jāveic tikai pēc sekmīgas jumta pārbaudes veikšanas. 

7.15.4 Secīgi jāpārbauda konstrukcijas iekšienē blakus esošās kameras. Pārbaudes kamerai 
blakus esošajām kamerām pārbaudes laikā jābūt tukšām. 

7.15.5 Kad pārbaude ir veiksmīgi pabeigta, ūdens no konstrukcijas, cik tas iespējams, jāizvada, 
izĦemot gadījumus, kad ūdeni var izmantot turpmākām darbībām. 

7.15.6 Konstrukcijām ar atvērtu virsmu UzĦēmējam jānodrošina un jāpiegādā blakus 
pārbaudāmajai konstrukcijai atvērta plastmasas tvertne ar minimālo horizontālā šėēluma 
laukumu 1 m2. Šī tvertne jāuzpilda līdz 50 mm no augšas un jāizmanto kā līmeĦrādītājs, 
lai novērtētu nokrišĦu daudzuma un iztvaikošanas pielaidi konstrukcijas pārbaudes laikā.  

7.15.7 Ja ir iekšēji nodalījumi, tie ir jāpārbauda atsevišėi. 



Jūrmalas ūdenssaimniecības attīstības projekta II kārta 

 A2.pielikums – Tehniskās specifikācijas – Vispārīgā būvdarbu specifikācija 
 Līgums Nr.2 – Jūrmalas ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu paplašināšana 

135 

7.16 Konstrukciju, kas paredzētas dzeramajam ūdenim, dezinfekcija 

7.16.1 Tieši pirms jebkuras dzeramā ūdens konstrukcijas pieĦemšanas, tās iekšiene jādezinficē 
ar ūdeni, kas hlorēts tā, lai paliekošā hlora saturs būtu ne mazākas kā 20 mg tīra hlora uz 
litru. Jumti un citas virsmas virs augšējā ūdens līmeĦa jāapsmidzina ar šėīdumu, kurš 
satur 20 mg hlora uz litru. Konstrukcijai jābūt tukšai, tā jāizskalo ar ūdeni no vada un tad 
jāpiepilda ar ūdeni, kura sastāvā ir ne vairāk kā 0,5 mg tīra hlora uz litru, līdz 
normālajam augšējam ūdens līmenim. 

7.16.2 Pēc 24 stundām jāĦem paraugi bakterioloăiskajai un ėīmiskajai analīzei. Konstrukciju 
jāuzskata par dezinficētu, ja paraugā netiek atrastas zarnu nūjiĦas (coliforms). 

7.16.3 Tikl īdz tiek sekmīgi veikta bakterioloăiskā pārbaude, konstrukcija jānodod ekspluatācijā 
24 stundu laikā, citādi ir jāveic atkārtota dezinfekcija un jāatkārto punktos 7.16.1 un 
7.16.2 aprakstītās procedūras. 

7.17 Ūdens pārbaudēm, tīr īšanai un dezinfekcijai 

7.17.1 Ūdens dzeramā ūdens cauruĜu un konstrukciju pārbaudēm, tīrīšanai un dezinfekcijai 
jāĦem no esošiem piegādes avotiem. Par piegādes vietu jāvienojas ar Pasūtītāju. 

7.17.2 Pārbaudes aizbīdĦu sistēma jāuzstāda sistēmā starp sabiedriskās apgādes cauruĜvadu un 
cauruĜvadu vai konstrukciju, kas tiek piepildīta, lai novērstu pretplūsmu. 

7.17.3 Ūdeni tīrīšanai, pārbaudēm un dezinfekcijai drīkst Ħemt tikai tajos laikos un veidā, ko 
apstiprinājis Inženieris un ūdens apgādes uzĦēmums. 

7.18 Tīr īšanai, pārbaudēm vai dezinfekcijai izmantotā ūdens novadīšana 

7.18.1 Jānodrošina ierīces ar kuru palīdzību novadīt un atbrīvoties no dezinfekcijā, tīrīšanā vai 
pārbaudēs izmantotā ūdens. 

7.18.2 Nopludināšanu kanalizācijā nedrīkst veikt bez Pasūtītāja piekrišanas. 

7.18.3 Ūdens, kas izmantots konstrukciju vai cauruĜvadu tīrīšanā, pārbaudē vai dezinfekcijā, 
jāatzīst par nekaitīgu pirms to drīkst izliet vidē. 

7.18.4 Pēc ūdens pārbaudes cauruĜvadi un konstrukcijas ir jāiztukšo, cik tas ir iespējams. 

7.19 Ne betona konstrukciju, kurās paredzēts uzglabāt ūdeni, pārbaude 

7.19.1 Pēc tīrīšanas un pirms pie konstrukcijas tiek izveidots ārējais uzbērums, tā jāpiepilda līdz 
pārplūšanas līmenim ar ātrumu, kuru ir apstiprinājis konstrukcijas ražotājs, vai kas 
paredzēts Līgumā. Ūdens līmenis pēc tam jāreăistrē ar apstiprinātiem līdzekĜiem 3 
dienas. Jāuzskata, ka tvertnes ir veiksmīgi izturējušas pārbaudi, ja nav redzamas izmaiĦas 
ūdens līmenī, Ħemot vērā nokrišĦu daudzumu un iztvaikošanu, un ja nav redzamas 
pazīmes par noplūdi no konstrukcijas sienām vai pamata. 

7.19.2 Šī pārbaude jāveic tikai pēc sekmīgas jebkuras jumta konstrukcijas pārbaudes. 

7.19.3 Iekšējie nodalījumi jāpārbauda atsevišėi. 
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7.20 AizbīdĦu un hidrantu pārbaude 

7.20.1 Ūdens apgādes aizbīdĦi un hidranti jāpārbauda saskaĦā ar šo standartu attiecīgajiem 
noteikumiem: 

Tips Standarts 

Izolējošie aizbīdĦi  LVS EN 1074-2 

Pārbaudes aizbīdĦi LVS EN 1074-3 

Gaisa vārsti LVS EN 1074-4 

Kontroles aizbīdĦi LVS EN 1074-5 

Hidranti LVS EN 1074-6 
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8 CEěU DARBI 

Ja nav citādi norādīts visi darbi uz ceĜiem jāveic saskaĦā ar labāko starptautisko praksi (vai līdzvērtīgu 
vietējo praksi), vietējiem būvniecības noteikumiem (kur tie ir attiecināmi), tiesību normām vai 
saskaĦā ar ražotāja norādījumiem. 

8.1 CeĜa zemes klājums 

8.1.1 CeĜa zemes krājums ir virsma, kas iegūta pēc zemes darbu pabeigšanas. 

8.1.2 Zemes klājumam, tieši pirms tā apklāšanas ar ceĜa pamata apakšējo kārtu, jābūt tīram, 
bez dubĜiem un nogulsnēm, atbilstoši veidotam un noblīvētam līdz līdzenai un 
viendabīgai virsmai. 

8.1.3 Zemes virskārtas sagatavošana un tīrīšana jāveic pēc jebkādu komunikāciju izbūves 
būvgrāju aizbēršanas. 

8.1.4 Ja Darbu izpildes vietā, gruntī parādās dabīgs, nepiemērots materiāls, tas ir jāizrok pēc 
Inženiera dotiem norādījumiem un jāaizvāc no Darbu izpildes vietas. Radusies bedre 
jāaizpilda ar noblīvētu, graudainu pamat kārtas materiālu, slāĦos, kas nepārsniedz 225 
mm dziĜumu nenoblīvētā stāvoklī. 

8.1.5 Apakšējā kārta jāsablīvē tā, lai blīvums augšējiem150 mm zemes vai pildījuma sausā 
stāvoklī nebūtu zemāks par 95% no maksimālā blīvuma sausā stāvoklī. Ja apakšējā kārta 
ir dabīgā zeme, blīvējums jāveic zemes dabiskajā mitrumā vai tuvu tam. Jebkādas 
nelīdzenas vai pazeminātas vietas, kas izveidojas zemes klājumā apakšējās kārtas 
noblīvēšanas laikā jāizlabo, uzirdinot šo vietu virsmu un pievienojot, noĦemot vai 
nomainot materiālu un atkārtoti noblīvējot tā, lai virsma būtu gluda un viendabīga. 
Jebkura apakšējās kārtas vieta, kas kĜuvusi dubĜaina, sadalījusies vai kĜuvusi irdena laika 
apstākĜu dēĜ vai ir citādi bojāta, ir jāsalabo un atkārtoti jāsagatavo UzĦēmējam kā 
norādīts iepriekš. 

8.2 Pamata apakšējās kārtas izbūve 

8.2.1 48 stundu laikā pēc ceĜa zemes klājuma pabeigšanas, pamata apakšējās kārtas materiāls ir 
jāizklāj un jānoblīvē nepieciešamajā biezumā. Pamata apakšējā kārta jāaizsargā no 
bojāšanas ūdens izskalojumu, nelabvēlīgu laika apstākĜu ietekmes un būvniecības iekārtu 
izmantošanas rezultātā. Noblīvēšana jāveic saskaĦā ar pašreizējo “AutoceĜu bedru 
atjaunošanas instrukcijas” (‘Specification for the Reinstatement of Openings in 
Highways’) izdevumu, kuru izdod HAUC. 

8.3 Piesūcināta šėembu seguma izbūve  

8.3.1 Slapjā maisījuma šėembu segums jāklāj vienmērīgi uz apakšējās kārtas un jānoblīvē 
slāĦos, kas nepārsniedz 200 mm biezumu pie optimālā mitruma sastāva ± 0.5%. 

8.3.2 Piesūcināšana jāveic vienlaicīgi ar ieklāšanu. Noblīvēšana jāpabeidz pēc iespējas ātrāk 
pēc tam, kad materiāls ir uzklāts un iestrādāts saskaĦā ar tabulu punktā 8.2. “AutoceĜu 
bedru atjaunošanas instrukcijā”, kuru izdevis HAUC. 
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8.4 Liesa betona kārtas izbūve 

8.4.1 CeĜu būvniecībā izmantojamajam liesajam betonam jābūt GEN1 un tas vienmērīgi 
jāuzklāj un apakšējās kārtas un jāieliek un jānoblīvē slāĦos, kuru biezums nepārsniedz 
200 mm. 

8.4.2 Izklāšana jāveic vienlaicīgi ar ieklāšanu. Noblīvēšana jāpabeidz pēc iespējas ātrāk pēc 
tam, kad materiāls ir uzklāts un iestrādāts saskaĦā ar tabulu punktā 8.2. “AutoceĜu bedru 
atjaunošanas instrukcijā”, kuru izdevis HAUC. Maksimālais laika posms starp materiālu 
samaisīšanu un konkrēto materiālu galīgo noblīvēšanu ir 2 stundas. 

8.4.3 Ja iespējams, jāizvairās no savienojumiem ar sacietējušu materiālu. Ja šādi savienojumi ir 
neizbēgami, sacietējušais materiāls jāizgriež vertikāli visā slāĦa augstumā, pirms tam 
blakus tiek ieklāts jebkāds turpmākais materiāls. 

8.4.4 Liess betons jāžāvē laika posmu, kas nav īsāks par 7dienām. Šajā laika posmā nedrīkst 
atĜaut transportlīdzekĜu satiksmi uz pamata. 

8.5 Ar organiskām saistvielām apstrādāta šėembu seguma uzklāšana 

8.5.1 Ar organiskām saistvielām apstrādāta šėembu seguma transportēšana, uzklāšana un 
noblīvēšana jāveic saskaĦā ar attiecīgo noteikumu BS 4987: 2. daĜu. 

8.5.2 Ja tiek uzklāts pret atsegtu malu, savienojums jāapstrādā ar bitumena uzklājumu, kas 
atbilst BS 3690: 1. daĜai kategorija penetrācija 100. 

8.6 KarstveltĦa asfalta uzklāšana 

8.6.1 KarstveltĦa asfalta transportēšana, uzklāšana un noblīvēšana jāveic saskaĦā ar attiecīgo 
noteikumu BS 594: 2. daĜu. 

8.6.2 Ja tiek uzklāts pret atsegtu malu, savienojums jāapstrādā ar bitumena uzklājumu, kas 
atbilst BS 3690: 1. daĜai kategorija penetrācija 100. 

8.7 Ūdensizturīgs betona brauktuvju izolējošais slānis 

8.7.1 Ūdensizturīgajam izolējošajam slānim jāsastāv no ūdensizturīga papīra vai necaurlaidīgas 
plastmasas loksnes, kas ielikta, lai nodrošinātu plēvi tieši zem betona. Pārklāšanās 
nedrīkst būt mazāka par 300 mm un jāuzmanās, lai novērstu ūdens uzkrāšanos uz plēves. 

8.8 Betona brauktuvju armatūra 

8.8.1 Armatūra betona brauktuvēs jāizvieto tā, lai pēc betona noblīvēšanas, tās segums zem 
plāksnes pabeigtās virsmas būtu 60 mm (± 25 mm) no plāksnes malām un no visiem 
betonā iepriekš izveidotajiem savienojumiem. 

8.8.2 Šėērssavienojumos starp tērauda armatūras režăiem, garenisko stieĦu pārklājumiem jābūt 
vismaz 35 reizes lielākiem par armatūras stieĦu diametru, Ħemot vērā to, ka šāds 
pārklājums nedrīkst būt mazāks par 450 mm. Režăi jāievieto tā, lai uzturētu to pašu 
atstarpi starp malu gareniskajiem stieĦiem, kā režăa skeletā. 

8.8.3 Armatūra jānovieto virs savienojošajām saitēm un teleskopiskiem savienojuma stieĦiem, 
neatkarīgi no novietojuma pielaides. 
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8.9 Betona brauktuvju uzklāšana 

8.9.1 Betona uzklāšana, noblīvēšana un apdare brauktuvēs jāveic vienā kārtā tik ātri cik 
iespējams un jāierīko tā, ka jebkurā šėērsojošā sekcijā, laiks starp pirmā betona 
maisījuma pabeigšanu un konkrētās sekcijas pabeigšanu nepārsniegtu 2 stundas.  

8.9.2 Brauktuves virsmai jābūt ar izlīdzinātu apdari, kas šėērsām jānotīra ar slotu, lai radītu 
mazliet veidotu slotas apdari ar 100mm asu malu tērauda rīvdēĜa apdari malām un 
savienojumiem. 

8.9.3 Virsmas nelīdzenās vietas nedrīkst pārsniegt 3 mm, pārbaudot ar 3 m lineālu. 

8.9.4 Maksimālajām atstarpēm starp savienojumiem betona brauktuvēs jābūt 6 m. Katram 
trešajam savienojumam jābūt izplešanās savienojumam, pārējiem jābūt rukšanas 
savienojumiem. 

8.9.5 Rievām betona virsmā savienojumu vietās jābūt ar vertikālām un paralēlām malām, kuru 
asās malas ir noapaĜotas ar rādiusu 6 mm, vai 6 mm platu gropi, un tām jābūt ±5 mm 
pielaides robežās taisnā līnijā visa savienojuma garumā. 

8.9.6 Betona ceĜu blakus esošo konstrukciju malām jābūt atdalošam savienojumam visā 
plāksnes augstumā, kas sastāv no 25 mm gatavas šuvju pildvielas, kas noblīvēta ar 25 
mm dziĜumā ielietu izkausētu blīvējuma materiālu. 

8.10 Ietvju apmaĜu un novadtekĦu ierīkošana 

8.10.1 Ietvju malas, apmales, novadteknes un kvadranti jāierīko un jāieliek M1 klases javas 
gultnē vai nu uz betona brauktuves vai uz GEN3 betona pamata, kā paredzēts Līgumā. 
Tie jāsavieno ar sadursavienojumiem, izĦemot gadījumus, kad Līgumā paredzēts citādi, 
un, izĦemot gadījumus, kad tie tiek ierīkoti betona brauktuvēs, tajos izmantotajiem 
savienojumiem jāsakrīt ar brauktuves deformācijas savienojumiem, platumam un 
izmatotajam blīvējuma materiālam jābūt identiskiem tiem, kas izmantoti brauktuves 
savienojumos. Visas ietvju malas jāpilda ar GEN3 betonu. 

8.10.2 Rādiusiem 12 m vai mazāk, jāizmanto atbilstoša rādiusa ietvju malas un novadteknes. 

8.10.3 Ietvju malu un novadteknes izvietojums nedrīkst novirzīties vairāk kā par 109 mm no 
Līgumā paredzētā, nedrīkst būt izciĜĦi vai redzamas skaldnes. 

8.11 Ietvju pamatnes 

8.11.1 Ietvju pamatiem jāsastāv no 1. tipa graudveida apakšējās kārtas materiāla, kas jāizklāj 
vienmērīgi un jānoblīvē slāĦos, kuru biezums nepārsniedz 100 mm. 

8.11.2 Noblīvēšana pareizos līmeĦos jāveic izmantojot vibrējošu ceĜa veltni ar statisko slodzi 
vismaz 1000 kg uz metru platu veltni. 

8.12 Betona bruăa plākšĦu likšana 

8.12.1 Gatavas betona bruăa plāksnes 50 un 63 mm biezumā (tipi A, B, C vai D no BS 7263:1. 
daĜas) jāliek atbilstošos kritumos uz apakšējās kārtas materiāla kā paredzēts Līgumā, 
saistītas ar savienojumiem pareizos leĦėos pie ietves malas un pilnībā ieguldītas javā, 
saskaĦā ar BS 7263: 2. daĜu. 
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8.12.2 Gatavas betona bruăa plāksnes 60, 65 vai 70 mm biezumā (tipi E, F, C vai G no BS 7263 
1. daĜas) jāliek atbilstošos kritumos uz apakšējās kārtas materiāla kā paredzēts Līgumā, 
saistītas ar savienojumiem pareizos leĦėos pie ietves malas un pilnībā ieguldītas smilšu 
gultnē saskaĦā ar BS 7263 2. daĜu. 

8.12.3 Bruăa plāksnes ir jāpiegriež tā, lai tās varētu ievietot ap aizbīdĦu kapēm un citiem 
priekšmetiem un, ja apĜveida priekšmetu rādiuss ir 12 m vai mazāk, tās krasi jāapgriež 
gar abām malām nepieciešamajās līnijās. 

8.12.4 Smilšu gultnei jāatbilst BS 7533 4. daĜai. 

8.13 Seguma bloku likšana 

8.13.1 Saliekamie betona bloki jāliek saskaĦā ar BS 7533. 

8.14 PieĜaujamās novirzes pabeigtu brauktuvju virsmām 

8.14.1 Pabeigtās virsmas katrā ceĜa būvniecības posmā nedrīkst atšėirties no Līgumā 
paredzētajiem līmeĦiem vairāk par šādām pieĜaujamām novirzēm: 

Virsma PieĜautā novirze (mm) 

Zemes klājums un pamata apakšējā kārta + 10, - 30 

Pamats ± 15 

Nodiluma virsma vai plāksnes virsma ± 6 

8.14.2 PieĜauto noviržu kombinācija dažādu seguma kārtu līmeĦos nedrīkst izraisīt seguma 
biezuma samazinājumu, izĦemot apakšējā kārtā, vairāk par 15 mm katram konkrētajam 
biezumam, kā arī nedrīkst izraisīt samazinājumu bitumena nodiluma virsmā vairāk kā 5 
mm no norādītā, un maksimālais pieĜaujamais nodiluma virsmas nelīdzenums zem 3 m 
lineāla ir 3 mm. 

8.14.3 Reversēto pieĜaujamo noviržu kombinācija nedrīkst izraisīt virsmas ūdeĦu uzkrāšanos. 

8.15 Gūliju nostiprin āšana 

8.15.1 Gūlijas jāievieto un jāapklāj ar GEN3 betonu Līgumā paredzētajā biezumā. 

8.15.2 Ietvari jāievieto M1 klases javā divās B klases ėieăeĜu mūrējuma vai gatavas betona 
gūlijas kompensējošās plāksnes kārtās. 

8.16 Apzīmējumi un ceĜa zīmes 

8.16.1 Pastāvīgajiem ceĜu marėējumiem jāatbilst BS 3262: 3.daĜai. 

8.16.2 CeĜu zīmes jānodrošina saskaĦā ar CeĜu zīmju noteikumiem un Vispārīgiem 
norādījumiem 2002, kurus izdevusi Valsts kanceleja. 
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8.17 Betona ietves 

8.17.1 Ja ietves tiek veidotas uz vietas, beigu virsma ir jāapstrādā ar slotu, atstājot 60 mm 
atstarpi no malas, kas tiek nogludināta ar ėelli. Jāizmanto C30 kategorijas betons. 

8.17.2 Visu pakāpienu un kāpĦu virsma un ietvju ārējais betons jāapstrādā tā, lai tas nebūtu 
slidens. 
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9 KANALIZ ĀCIJAS CAURUěU RENOVĀCIJA 

9.1 Plūsmu novirzīšana 

9.1.1 Plūsmas ir veiksmīgi jānovirza vai jāizolē no daĜas, kurā tiek veikts remonts. 

9.1.2 Esošo plūsmu novirzīšanas metodes un sīkāka informācija par izmantojamo iekārtu, 
jāiesniedz Inženierim apstiprināšanai pirms darbu uzsākšanas. 

9.2 Sagatavošanās izpēte 

9.2.1 Kanalizācijas caurules, kuras tiks remontētas, jāapskata, lai noteiktu visu atzarojumu 
vietu, izmēru un pieslēguma leĦėi l īdz precizitātei, kas atbilst izvēlētajai atkārtotas 
pieslēgšanas metodei. Visu kanalizācijas cauruĜu, kas nav cilvēkam pieejamas, apskate 
UzĦēmējam jāveic ar CCTV izmantojot augstas izšėirtspējas krāsu kameru un 
jānodrošina Inženierim video ieraksta un ziĦojuma eksemplāri. 

9.2.2 Jāveic kanalizācijas cauruĜu strukturālā stāvokĜa un saistīto plūsmu kontrolierīču apskate. 

9.2.3 Visām plūsmu kontrolierīcēm jābūt darba kārtībā pirms tiek uzsākti kanalizācijas cauruĜu 
renovācijas darbi. 

9.2.4 Pirms jebkādu Materiālu pasūtīšanas ar apskates palīdzību jāpārliecinās par kanalizācijas 
cauruĜu izmēriem. 

9.2.5 UzĦēmējam ir jāpārbauda remontējamo, esošo kanalizācijas cauruĜu pieejas vietu 
piemērotība drošām celtniecības darbībām un izmantošanai ārkārtas situācijās. 

9.3 Kanalizācijas cauruĜu sagatavošana 

9.3.1 Remontējamās kanalizācijas caurules jāsagatavo tā, lai remonta veikšanas sistēmai 
uzstādīšanas un darbības laikā nerastos traucējumi. Uzstādīšanas metode un sagatavošana 
nedrīkst ietekmēt esošo kanalizācijas cauruĜu stabilitāti. 

9.3.2 Kanalizācijas caurulei, kurai tiks atjaunots oderējums, visa virsma ir kārtīgi jānotīra ar 
maza tilpuma augsta spiediena ūdens strūklu vai līdzīgu, apstiprinātu metodi. 
Izmantotajai metodei jāvar noĦemt sabojātu javu, spēcīgu aizaugumu, netīrumus, 
smērvielas un organiskas vielas. Viss noĦemtais materiāls ir jāaizvāc no kanalizācijas 
caurules, kurai tiks atjaunots oderējums, tās zemākajā vietā un jāaizved uz atkritumu 
izgāztuvi. Nedrīkst pieĜaut, ka tas nosprosto kanalizācijas cauruli vai noplūst zemāk pa 
straumi kanalizācijas caurulē. UzĦēmējam jāievēro valsts vides normatīvie akti. 

9.3.3 Ieplūdes atzarojumi jāapstrādā vienā līmenī ar virsmu pirms tiek pielietota jebkāda 
oderējuma sistēma. 

9.3.4 VaĜīgi vai nedroši ėieăeĜu mūrējumi vai mūri kanalizācijas caurulēs, kas ir cilvēkam 
pieejamas, jāsalabo izmantojot A klases tehniskos ėieăeĜus un M1 klases javu un visiem 
savienojumiem jābūt pilnībā aizpildītiem, pirms tiek veiktas citas rehabilitācijas fāzes. 

9.3.5 Visas pamatnes virsmas ir jāapstiprina Inženierim, pirms tiek veikti jebkādi remonta 
darbi. 
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9.3.6 Ja iespējams, pārbaudes ierīce jeb „skrāpis” („pig”), kura izmēri atbilst oderējuma 
izmēriem (galējiem vai samazinātiem), ir jāizlaiž cauri esošajai kanalizācijas caurulei 
pirms uzstādīšanas, lai pārliecinātos, ka oderējuma sekmīga veikšana ir iespējama. Jābūt 
pieejamām pārbaudes ierīcēm ar izmēriem, kas palielinās par 5 mm, sākot no izmēra, 
kurš ir par 5 mm mazāks par kanalizācijas caurules nominālajiem izmēriem. Šo 
pārbaudes ierīču garumam jābūt pietiekamam, lai nodrošinātu, ka remonta laikā nenotiek 
oderējuma iesprūšana vai ieėīlēšanās.  

9.3.7 Pārbaudes ierīce jāizvelk ar vinču cauri kanalizācijas caurulei, lai pārbaudītu vai šėēršĜi: 

traucēs jebkāda ieliktĦa brīvu kustību kanalizācijas caurulē; 

rada bojājumus jebkādam ieliktnim. 

9.3.8 Pirms katrs pārbaudes ierīces izmantošanas, visi nozīmīgie skrāpējumi vai defekti uz 
pārbaudes ierīces ir jānosaka un jāatzīmē. 

9.4 Savienojumi. Vispār īgs apraksts. 

9.4.1 Savienojošās virsmas un sastāvdaĜas ir jāuztur tīras un bez svešām vielām, kamēr nav 
izveidoti vai samontēti savienojumi. 

9.5 Pieslēgumi 

9.5.1 Visi nozarojumi un pieslēgumi pēc remonta darbiem ir atkal jāpieslēdz, izĦemot tos, 
kurus Inženieris ir tieši norādījis kā slēdzamus.  

9.5.2 Ja UzĦēmējs uzskata, ka atzarojums ir slēdzams, UzĦēmējam jāpārbauda katrs tuvumā 
esošais īpašums, lai pārliecinātos, ka pieslēgumu var noslēgt. Par pārbaudes rezultātiem 
ir jāziĦo Inženierim. 

9.5.3 Katrs pabeigtais pieslēgums ir jāapstrādā vienā līmenī ar oderējumu un tam jānodrošina 
gluda pāreja. Jebkādi gredzenveida oderējuma savienojumi nedrīkst tikt izveidoti 
pieslēguma vietā vai 100 mm attālumā no tā. 

9.5.4 Lai nodrošinātu savienojumu elastīgumu atkal pieslēdzot atzarojumus, jāizmanto 
veidgabali ar nelieliem pagrieziena leĦėiem vai speciālas elastīgas caurules. 

9.6 Kameras 

9.6.1 Kamerās, ja iespējams, oderējuma malas ir pienācīgi jānoblīvē un jānolīdzina. 

9.6.2 ĖieăeĜu kameras jāremontē ar B klases tehniskajiem ėieăeĜiem, kas savienoti ar M1 
klases javu. 

9.6.3 Plastmasas oderējuma atsegtās malas vai gali ir mehāniski jānostiprina. 

9.7 Cietēšanas ūdens izlaišana 

9.7.1 Ja oderēšana tiek veikta ar karsta ūdens metodi, ūdeni nedrīkst izlaist, kamēr tas nav 
atdzisis zem 40ºC. 

9.7.2 Pirms oderējuma cietēšanai izmantotā ūdens izlaišanas, ir jāsaĦem apstiprinājums no 
Inženiera. 
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9.8 Javas gredzenveida injicēšana. Vispār īgs apraksts. 

9.8.1 Ar injicēšanas procedūru no gredzena jāizspiež viss gaiss, ūdens un sabojājusies java. 

9.8.2 Cementa javas injicēšanas spiedienam jātiek nepārtraukti mērītam ar atbilstošu mērierīci 
un tas nedrīkst pārsniegt 50 kN/m2, izĦemot gadījumus, kad Līgumā paredzēts citādi. 

9.8.3 Katrā injicēšanas vietā jāreăistrē injicētās cementa javas daudzums un uzgaĜa 
maksimālais spiediens konkrētajā injicēšanas vietā. 

9.8.4 Cementa javu nedrīkst novirzīt kanalizācijas caurulēs, kuras tiek izmantotas. 

9.8.5 Gredzenveida injicēšanas procedūra jāveic tūlīt pēc jebkādu oderējuma segmentu 
ievietošanas. 

9.9 Pārbaude pēc injicēšanas procedūras 

9.9.1 Maăistrālais kanalizācijas cauruĜvads, atzarojumi vai nozarojumi ir jāpārbauda tūlīt pēc 
katras injicēšanas procedūras un liekā cementa java ir jāiztīra. 

9.10 Oderēšana ar plūsmas kontrolierīcēm 

9.10.1 Jebkuras plūsmas kontrolierīces, kuru oderējums tiek veikts uz vietas, jādarbina visu 
darba gājienu, vairākas reizes tūlīt pēc oderējuma, lai nodrošinātu to brīvu darbību. 

9.11 Pārbaude pēc atjaunošanas 

9.11.1 Pēc atjaunošanas jāveic apskate un šīs apskates ziĦojums jāiesniedz Inženierim. Ja 
cilvēka pieeja nav iespējama, jāveic apskate ar CCTV, turklāt jāizmanto horizontāli un 
vertikāli grozāma kamera, ja attiecīgajā posmā ir atzarojumi. 

9.11.2 CauruĜu paraugi ir jāiesniedz Inženierim, lai pārbaudītu oderējuma izpildi un noteiktu 
biezumu. Pēc paraugu noĦemšanas oderējums jāsalabo. Atjaunošanas monitorings tiks 
izmantots, lai noteiktu paraugu vietas. 

9.12 Oderējuma šablons 

9.12.1 Kanalizācijas caurulēs, kurām var piekĜūt cilvēks, oderējuma šablons ir jāizvelk cauri 
kanalizācijas caurulei pirms tiek pasūtīts oderējums, lai "pārbaudītu" profila atbilstību. Ja 
nepieciešams, šablons ir jāpieregulē un pārbaudes darbība jāatkārto, līdz tiek noteikts 
atbilstošs profils. 

9.12.2 Ja kanalizācijas caurules nav cilvēkam pieejamas, tieši pirms uzstādīšanas cauri 
kanalizācijas posmam, kuram tiks atjaunots oderējums, jāizlaiž pārbaudes „”skrāpis” ar 
cietiem galiem, kuri ir pietiekami stingri un gari, lai iedarbotos tāpat kā ieteiktā 
oderējuma sistēma. 

9.13 Oderējuma projekt ēšana un izveidošana 

9.13.1 Oderējuma projektam un uzstādīšanai jāatbilst ražotāja norādījumiem vai valstī 
apstiprinātām procedūrām. 
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9.13.2 SastāvdaĜām, kas izmantotas kanalizācijas un drenāžas cauruĜu remontam un 
atjaunošanai, jāatbilst attiecīgajiem LVS EN 13380 noteikumiem. 

9.13.3 Plastmasas cauruĜu sistēmām, kas tiek izmantotas bezspiediena kanalizācijas un drenāžas 
cauruĜu remontā, jāatbilst attiecīgajiem LVS EN 13566 noteikumiem. 

9.14 Gatavu oderējumu pieĜaujamās novirzes 

9.14.1 Jebkuras vienības iekšējās virsmas novietojums nedrīkst novirzīties vairāk kā + vai – 20 
mm no paredzētā profila. Nevienā oderējuma daĜā nedrīkst būt pretējs plūsmas virziens. 

9.14.2 IzciĜĦi starp blakus esošām vienībām nedrīkst pārsniegt 5 mm. 

9.15 Oderējuma nogriešana un aizsardzība 

9.15.1 Oderējums jāgriež izmantojot Inženiera apstiprinātas metodes. Jāveic drošības pasākumi, 
lai novērstu atlobīšanos vai atslāĦošanos.  

9.15.2 Savienojumi GRP oderējumā jāpārbauda saskaĦā ar attiecīgajiem LVS EN 1115-5 
noteikumiem. 

9.15.3 Polietilēna un polipropilēna gali ir mehāniski jānostiprina, izmantojot atbilstošus 
stiprinājumus. 

9.15.4 Oderējuma augšteces galā jāizlauž oriăinālā tekne un oderējuma vienība jāieklāj uz M1 
javas gultnes tā, lai oderējuma tekne un pamatcaurules tekne būtu pareizi novietotas. 

9.16 Iepriekš izgatavoti GRP un GRC izstrādājumi, kuros paredzēta cilvēku 
uzturēšanās  

9.16.1 Viss oderējums jāizgatavo pieredzējušam uzĦēmumam, kuru ir apstiprinājis Inženieris. 

9.16.2 Inženierim darba laikā jābūt pieejai ražotāja teritorijai un visiem saistītajiem pārbaužu 
ziĦojumiem. 

9.16.3 UzĦēmējam jānodrošina apliecība, ka piegādātais oderējums atbilst Specifikācijas 
prasībām, sniedzot sīkāku informāciju par pārbaužu rezultātiem. 

9.16.4 Vienības jāražo tā, lai jebkāda deformācija ieklāšanas un injicēšanas procedūras laikā 
nepārsniegtu 10 mm mērot jebkurā pabeigtās kanalizācijas caurules plaknē taisnā leĦėī 
pret garenisko kanalizācijas caurules centra līniju. 

9.16.5 Atstarpes gredzenam jābūt vismaz 10 mm biezam un tas jāpiepilda ar injicēšanas 
procedūru ar apmēram 20 metru intervālu, par ko jāvienojas ar Inženieri. Ar injicēšanas 
procedūru piepildāmās sekcijas gals ir jānoslēdz atbilstošā veidā. 

9.16.6 Ar injicēšanas procedūru piepildāmās sekcijas augstākajā vietā un citur, kur to ir 
apstiprinājis Inženieris, cauri apdarei jāizurbj caurumi, kas nepieciešami, lai veicinātu 
cementa javas pildījuma ventilāciju,. 

9.16.7 Urbumi ir uz laiku jānoslēdz pabeidzot injicēšanas procedūru un beigās jāaizdara ar 
materiālu, kas ir savienojams ar oderējumu. Liekā cementa java jāiztīra no oderējuma 
iekšējās virsmas turpmāko darbu laikā un būvgruži ir jāaizvāc no Darbu objekta. 
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9.16.8 Oderējums ir atbilstoši jāapgriež, lai tas atrastos vienā līmenī ar skatakas iekšējo virsmu. 
Pabeidzot injicēšanas procedūru līdz skatakas virsmai, jebkuri pagaidu cementa javas 
noslēgi ir jānoĦem un padziĜinājums jāizšuvo ar epoksīdsveėu javu. 

9.16.9 Pirms injicēšanas procedūras, visi savienojumi ir jānoblīvē ar Inženiera apstiprinātu 
blīvējumu. 

9.16.10 Injicēšanas procedūras efektivitāti pārbauda veicot seržu urbumus dažādās vietās pēc 
Inženiera lēmuma. Serdes ir 50 mm diametrā un sniedzas līdz esošās konstrukcijas 
iekšējai virsmai. 

9.16.11 Jebkādu tukšumu lielumu nosaka ar papildus urbumiem un ietekmētajās vietās atkārtoti 
veic injicēšanas procedūru uz UzĦēmēja rēėina. Kad paraugu Ħemšana no serdes ir 
pabeigta, sākotnējās serdes tiek ievietotas caurumos un nostiprinātas ar epoksīdsveėiem 
vai līdzīgu apstiprinātu vielu. 

9.17 Uz vietas cietējošas oderēšanas sistēmas 

9.17.1 Visas uz vietas cietējošās oderes ir jāprojektē, jāražo, jāizveido, jāpārbauda un 
jāapstiprina saskaĦā ar LVS EN 13566-4. 

9.18 Vietējs kanalizācijas cauruĜvadu, kas ir pieejami cilvēkam, remonts. Vispār īgs 
apraksts 

9.18.1 Spēcīgs, ciets aizaugums ir mehāniski jāiztīra, ja Inženieris uzskata, ka šāda rīcība 
neizraisīs kanalizācijas caurules sabrukumu. 

9.18.2 Visi ieplūdes atzarojumi ir uzmanīgi mehāniski jānogriež vienā līmenī ar iekšējo 
kanalizācijas caurules sienu ar tādām metodēm, kas neizraisītu atzarojuma plīsumu vai 
lūzumu aiz kanalizācijas caurules sienas. 

9.18.3 Ja atzarojumi ir nepareizi pieslēgti kanalizācijas caurulei, atstājot blakus tukšumus un 
nobīdītus ėieăeĜu mūrējumus, savienojums ir jāsalabo visur, kur nepieciešams, nomainot 
apkārtējo ėieăeĜu mūrējumu un/vai ar rokām aizpildot to ar betonu, sekojot Inženiera 
norādījumiem. 

9.19 ĖieăeĜu mūrējums 

9.19.1 Visi ėieăeĜi, kas izvirzījušies kompresijas arkas iekšpusē, ir jāizĦem un jānomaina no 
kanāla iekšpuses. 

9.19.2 Ja kompresijas arkā ėieăeĜi ir izkustējušies un daĜēji iebrukuši kanālā, pēc Inženiera 
norādījumiem, visi vaĜīgie ėieăeĜi ir jāaizvāc, pēc nepieciešamības nodrošinot atbalstu 
apkārtējam ėieăeĜu mūrējumam. Kustīgie ėieăeĜi ir jāizĦem un no kanāla iekšpuses to 
atveres jāaizpilda, izmantojot M2 klases javu.  

9.19.3 Ja tiek konstatēts, ka ėieăeĜu tekne ir nopietni deformēta, ėieăeĜi Inženiera noteiktajos 
posmos ir uzmanīgi jāizĦem un pamata zeme jāizĦem kopumā 200 mm zem ieteiktā 
teknes līmeĦa. Ja tiek konstatēts, ka pamata zeme nav atbilstoša pārbūvētās teknes 
atbalstam, jāveic papildus rakšanas darbi Inženiera noteiktā dziĜumā. 

9.19.4 50 mm biezs izlīdzinošais betons ir jāievieto izraktajā vietā, kurš ir atbilstoši jānoblīvē un 
jāapkopj, pirms tiek uzsākta teknes atjaunošana. 
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9.19.5 Tekne jāatjauno ar betona slāni, kura minimālais biezums ir 150 mm un kurā ielikta 
tērauda režăa armatūra, kuru apstiprinājis Inženieris, 50 mm dziĜumā no teknes līmeĦa. 
Tekne ir jāizveido formā, kas ir savietojama formas ziĦā ar caurtekas augšteces un 
lejteces teknēm un ir ar tērauda rīvdēĜa apdari. 

9.20 Iekšējā apdare 

9.20.1 Iekšējās apdares materiālam jābūt polimērmodificētai cementa javai ar šėiedru armatūru  
un cementa/smilšu attiecību 1:3, kurā 30% maisījuma ūdens ir nomainīts ar polimēru 
lateksu. Galējā ūdens/cements attiecība, pēc 30% ūdens nomaiĦas, nedrīkst pārsniegt 0,4. 
Minimālajai spiedes izturībai pēc 28 dienām jābūt 40 N/mm2. Izmantotajam polimēram 
jābūt pilnībā savietojamam ar OPC. Sausie materiāli ir precīzi jādozē, ja maisījums tiek 
veidots Darbu izpildes vietā, un jāatĜauj tikai pabeigtu vienību pielietošana. Uzliktā 
apmetuma biezumam jābūt 13mm. 

9.20.2 Visas virsmas, plaisas, plīsumi utt., kuri tiks apstrādāti ar šo apmetumu, jāattīra no 
vaĜīgiem materiāliem, smērvielām, bakterioloăiskām gĜotām vai jebkādām citām vielām, 
kas varētu ietekmēt apdares materiāla saėeres īpašības. 

9.20.3 Vietējiem labojumiem, atzarojumu uzlabojumiem, nomainīto ėieăeĜu mūrējumiem utt. 
jābūt pilnībā sacietējušiem pirms tiek veikta to apmešana.  

9.20.4 Apmetumam jābūt pilnīgi sacietējušam, pirms tiek veiktas ārējās injicēšanas procedūras. 
Ja apmetums ir izveidots divās kārtās, pirmajai kārtai jābūt pilnībā sacietējušai, pirms 
darbība tiek turpināta. 

9.21 Ārēja javas injicēšanas procedūra 

9.21.1 Ārējās injicēšanas procedūrām esošā ėieăeĜu caurtekā ir jāizurbj urbumi pulksteĦa 
pozīcijās 10.30 un 01.30, sākotnēji 5,00 m attālumā 20m garā sekcijā. Papildus 
novērošanas urbumi jāizurbj starp injekciju vietām. 

9.21.2 Tukšumi jāizskalo injicējot ūdeni caur izurbtajiem urbumiem un tukšumu iespējamais 
lielums un ieteicamais cementa javas ceĜš jānosaka novērojot šo darbību. 

9.21.3 Cementa javas samaisīšanai jāizmanto liela ātruma koloidālu šėīdumu maisītājs un 
stingri jāievēro cementa javas ražotāja norādītie maisīšanas ātrumi. 

9.21.4 Attiecīgi samaisītā cementa java ir jāfiltr ē, lai atbrīvotos no nevajadzīgiem kunkuĜiem un, 
līdz izmantošanai sūknī, tā ir jāuzglabā sajaukšanas rezervuārā. 

9.21.5 Cementa javas injicēšanai izmantotajam sūknim jābūt ar minimālu ietilpību, kas 
nodrošina cementa javas injekciju vajadzīgajā punktā ar ātrumu 0,5 l/sek pie spiediena, 
kas ir vienāds ar injicēšanas caurulē zaudēto spiedienu. Spiediena mērierīces jāuzstāda uz 
sūkĦa atveres un uz injekcijas uzgaĜa. 

9.21.6 Cementa java jāinjicē nepārtraukti skalošanas procedūras laikā noteiktajā veidā līdz 
atdures brīdim un izmantotās cementa javas apjoms ir nepārtrauktu jākontrolē. 

9.21.7 Ja ir lieli tukšumi, gala atduri jāizveido Inženiera apstiprinātās vietās. Gala atdures 
jāveido injicējot lēnas plūsmas ātri sacietējošu cementa javu caur noteiktiem urbumiem. 

9.21.8 SūkĦa iekārtas, injicēšanas šĜūtene, sajaukšanas rezervuārs un maisīšanas iekārtas ir 
kārtīgi jānoskalo pēc katras injicēšanas procedūras. 
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9.21.9 Visu injicēšanas procedūras laiku Darbu izpildes vietā ir jānodrošina un jāuztur augsta 
spiediena ūdens vai saspiesta gaisa iekārtas, kas paredzētas nosprostotu ierīču tīrīšanai.  

9.22 Poliestera/epoksīdsveėu oderējuma izveidošana un darbība 

9.22.1 UzĦēmējam ar rokām vai ar no distances vadāmiem mehānismiem jāizgriež visi 
atzarojuma pieslēgumi 24 stundu laikā kopš oderējuma sacietēšanas. UzĦēmējam 
jānosaka visu pieslēgumu vietas izurbjot nelielu caurumu, aptuveni 25 mm diametrā, 
caur oderējumam, pirms viĦš mēăina izgriezt pieslēgumu visā diametrā. UzĦēmējs 
nedrīkst veikt sākotnēju griezumu visā caurules diametrā. 

9.22.2 UzĦēmējam jāizlemj kad piegādāt piesūcināto oderējumu uz Darbu izpildes vietu un kad 
uzsākt ielikšanu, Ħemot vērā laika apstākĜus. 

9.22.3 Visiem objektiem pirms oderējuma ielikšanas jāuzstāda iepriekšējs oderējums. 

9.22.4 Oderējums jāieliek virzienā no augšteces uz lejteci sagatavotā kanalizācijas caurulē, 
izmantojot aukstu ūdeni vai gaisu, atkarībā no izgatavotāja prasībām. 

9.22.5 UzĦēmējam jānodrošina, ka spiediens oderējumā pārsniedz gan spiedienu, kuru izraisa 
Inženiera oderējuma projekta lapā norādītais gruntsūdeĦu augstums, gan jebkuru 
spiedienu, kuru izraisa atzarojumu notekūdeĦi. 

9.22.6 UzĦēmējam jāizmanto pietiekams spiediens, lai pārsniegtu iepriekš norādītos spiedienus 
un jānodrošina, lai nerodas kustība oderējamajā konstrukcijā vai apkārtējā gruntī. 
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10 ŪDENS VADU REHABILIT ĀCIJA 

10.1 Sagatavošanas izpēte 

10.1.1 Atjaunojamie ūdens vadi jāizpēta, lai noteiktu to novietojumu, izmēru, materiālu un 
strukturālo stāvokli, kā arī visu veidu armatūras atrašanās vietu un darbības stāvokli. 

10.1.2 UzĦēmējam ir jāpārbauda atjaunojamo ūdens cauruĜvadu pieejas vietu piemērotība drošai 
būvdarbu veikšanai un izmantošanai ārkārtas situācijās. 

10.1.3 UzĦēmējam jāpārbauda katrs noslēdzošais aizbīdnis un, ja nepieciešams, jāiztīra 
noslēdzošo aizbīdĦu kameras pirms tiek atjaunots oderējums, lai nodrošinātu pieejamību. 
UzĦēmējam jānoskaidro apgādājamo īpašumu skaitu. ZiĦojums jāiesniedz Inženierim. 

10.1.4 UzĦēmējam jāatzīmē un jāpaziĦo Inženierim par noslēdzošajiem aizbīdĦiem, kas 
apskates laikā bija aizvērti. Šādus noslēdzošos aizbīdĦus nedrīkst atvērt, bez Inženiera 
iepriekšējas piekrišanas. 

10.1.5 UzĦēmējam jāveic jebkura/visas šīs darbības, ja nepieciešams, attiecībā uz jebkuru 
noslēdzošo aizbīdni, noslēgu vai to daĜām: 

Atrast apraktus noslēdzošos aizbīdĦus un atjaunot vāku un/vai kameru; 

Nomainīt noslēdzošā aizbīdĦa vāku un/vai kameru; 

Nomainīt noslēdzošā aizbīdĦa blīves; 

Nomainīt noslēdzošo aizbīdni. 

10.1.6 UzĦēmējam jāaizver visi noslēdzošie aizbīdĦi cauruĜvada posmā, pirms tiek uzsākti 
tīrīšanas darbi un atkal tie jāatver, kad cauruĜvada sekcija ir darba kārtībā. 

10.1.7 Esošo plūsmu novirzīšanas metodes un sīkāka informācija par izmantojamo iekārtu, 
pirms darbu uzsākšanas, jāiesniedz Inženierim apstiprināšanai. 

10.2 Ūdens vadu sagatavošana 

10.2.1 Ūdens vadi, kuriem tiks mainīts oderējums, ir jāsagatavo iekšēji tā, lai oderējuma 
sistēmas darbība netiktu traucēta. 

10.2.2 Visi gruži, kas izvākti no ūdens cauruĜvadiem, armatūras vai kamerām UzĦēmējam ir 
jāaizvāc no Darbu izpildes vietas.  

10.2.3 CauruĜvada tīrīšana 

UzĦēmēja izmantotajai tīrīšanas metodei ir jānoĦem visa rūsa, rūsas caurumi nogulsnes, 
vaĜīgas vai bojātas sākotnējā pārklājuma paliekas un citi nepiederoši materiāli no 
caurules iekšienes, lai nodrošinātu gludu virsmu; 

CauruĜvada sekcijas abi gali ir jānogriež, lai izolētu cauruĜvadu no sadales sistēmas, 
pirms tiek uzsākta tīrīšana. UzĦēmējs nedrīkst izmantot Pasūtītāja aizbīdni, lai 
kontrolētu ūdens plūsmu savām tīrīšanas procedūras vajadzībām; 

Tīrīšanu ar skrāpi drīkst izmantot tikai ar Inženiera piekrišanu. Pēc tīrīšanas ar skrāpi, 
cauruĜvads ir jāizskalo ar zema spiediena ūdensstrūklu. 



Jūrmalas ūdenssaimniecības attīstības projekta II kārta 

 A2.pielikums – Tehniskās specifikācijas – Vispārīgā būvdarbu specifikācija 
 Līgums Nr.2 – Jūrmalas ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu paplašināšana 

153 

10.2.4 CauruĜu galu rullīši vai konusi jāizmanto visu laiku, kad tiek veikta tīrīšana, pārbaude, 
iegremdēšana, oderēšana un jebkura cita darbība, kas saistīta ar vinčas vilkšanu caur 
cauruĜvadu. 

10.2.5 UzĦēmējam jāierīko jauni papildus aizbīdĦi un veidgabali, ja tas ir konkrēti paredzēts 
Līgumā. 

10.2.6 Ja tas ir paredzēts Līgumā, jāveic CCTV pārbaudes pirms oderējuma ielikšanas, lai 
pārbaudītu tīrīšanas rezultātus un noteiktu uzmavu, aizbīdĦu, līkumu, pieslēgumu utt. 
atrašanās vietu. UzĦēmējam jānosaka, vai līkumu dēĜ būs nepieciešami īpaši pasākumi 
oderējuma ielikšanai. 

10.2.7 Visas iekārtas, kas izmantotas notekūdeĦu vai citu šėidrumu pārvietošanai līdz 
novadīšanas vietai tīrīšanas vai sagatavošanas laikā, ir skaidri jāmarėē norādot, ka tās ir 
paredzētas šiem mērėim un tās nedrīkst izmantot dzeramā ūdens apgādei. Novadīšana ir 
jāveic tā, lai nerastos pretplūsma vai gruži netiktu ievadīti sistēmas nākošajā posmā. 

10.3 Oderējumi uz vietas 

10.3.1 Pasākumus, kas tiks veikti, lai kontrolētu darbā radušos smaku un gāzu nokĜūšanu 
apkārtējā vidē, ir jāapstiprina Inženierim. 

Epoksīdsveėi 

10.3.2 Epoksīdsveėu oderējumu izmantošanai jāatbilst atzītai praksei valstī.  

Cementa java 

10.3.3 Cementa javas oderējumu izmantošanai jāatbilst punktam 10.9. 

Polimēri 

10.3.4 Polimēru oderējumu izmantošanai jāatbilst atzītai praksei valstī. 

10.4 CauruĜu ievilkšana un destruktīvā metode 

10.4.1 Plastmasas cauruĜu sistēmām, kas tiek izmantotas ūdens apgādes sistēmas atjaunošanā, 
jāatbilst attiecīgiem LVS EN 14409 1. un 3. daĜas noteikumiem. 

10.4.2 Izmantojot cauruĜu ievilkšanas un destruktīvo metodes, tām ir jāatbilst atzītai praksei 
valstī 

10.5 Pieslēgumi 

10.5.1 Patērētāju pieslēgumi jāatslēdz un jāpieslēdz, atbilstoši darba vajadzībām. 

10.5.2 Nogriezti vai atvienoti ūdens cauruĜvadu pieslēgumu gali ir jāaizsargā, lai novērstu risku, 
ka Darbu rezultātā rodas nobloėējumi. Ja ir izveidojies nobloėējums, UzĦēmējam ir 
nekavējoties jārīkojas, lai to iztīrītu un novērstu problēmu. 
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10.6 Oderējums caur aizbīdĦiem 

10.6.1 Jebkuri aizbīdĦi, kuru apdare tiek veikta uz vietas, jādarbina visu darba gājienu, vairākas 
reizes tūlīt pēc apdares, lai nodrošinātu to brīvu darbību. Nedrīkst veikt oderējumu uz 
vietas caur tādu cauruĜvadu aizbīdĦiem, kuru izmērs nepieĜauj cilvēka iekĜūšanu.  

10.7 Pārbaude pēc oderējuma uz vietas  

10.7.1 Pēc rehabilitācijas jāveic CCTV apskate un šīs apskates ziĦojums jāiesniedz Inženierim. 

10.7.2 Jāizgriež un jāiesniedz Inženierim cauruĜu paraugi, lai pārbaudītu oderējuma kvalitāti un 
noteiktu tā biezumu. Pēc paraugu izgriešanas, oderējums jāsalabo. rehabilitācijas 
pārbaude tiks izmantota, lai noteiktu paraugu Ħemšanas vietas. 

10.7.3 CauruĜu paraugi 

CauruĜu paraugi ir jāizgriež tā, lai iegūtu 500mm garu taisnas caurules fragmentu ar 
taisnstūra galiem no Inženiera noteiktām vietām. Šīs caurules augšējā daĜa ir skaidri 
jāiezīmē pirms no cauruĜvada tiek izgriezts paraugs; 

Informācija par paraugu jāreăistrē saskaĦotā formātā; 

Paraugi ir jāiesaiĦo, jāapzīmē un jānogādā uz Inženiera galveno biroju būvdarbu vietā; 

UzĦēmējam jāatbrīvojas no jebkuriem paraugiem, kurus Inženieris neprasa uzglabāt. 
Tūlīt pēc izgriešanas, ir jāuzstāda aizvietojošs, kaĜamā ėeta caurules (vai apstiprināta 
alternatīva materiāla) posms, izmantojot atbilstošus savienojumus un tas jāaizsargā ar 
polietilēna apvalku un lenti, saskaĦā ar ražotāja norādījumiem; 

Monolītbetona gultnes un balsti jānodrošina katrai caurules sekcijai, kuras nominālais 
diametrs pārsniedz 150 mm, un uz vadiem ar nominālo diametru zem 150 mm, ja tas ir 
tieši pieprasīts. 

10.8 Atjaunotu ūdens vadu nodošana ekspluatācijā 

10.8.1 Pirms jebkura atjaunota ūdens vada atgriešanas ekspluatācijā, vads ir jāiztīra un 
jāizdezinficē. 

10.9 Cementa javas oderējums uz vietas 

10.9.1 Oderējamie cauruĜvadi ir jāoderē ar cementa javu, saskaĦā ar specifikācijas 2. nodaĜu. 

10.9.2 Oderējuma biezumam jāatbilst zemāk redzamajā tabulā dotajiem lielumiem. 

Caurules nominālais diametrs 
Minim ālais 

oderējuma biezums 
(mm) 

Maksimālais oderējuma 
biezums 

(mm) 

</= 150 mm dia. 4 6 

> 150 mm dia., </= 450 mm dia. 6 8 

> 450 mm dia.  10 12 
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10.9.3 Pabeidzot cauruĜvada daĜas oderējumu, UzĦēmējam nekavējoties jānoslēdz katrs 
cauruĜvada gals un jebkuras tuvākās atveres ar īpaši izgatavotām ūdensnecaurlaidīgām 
uzmavām. Minimālajam cietēšanas periodam jābūt 12 stundas kopš oderējuma 
pabeigšanas un galu uzmavas nedrīkst noĦemt, kamēr šis laiks nav pagājis. 

10.9.4 UzĦēmējs nedrīkst veikt urbumus, griezt vai veidot jebkādus pieslēgumus oderētā 
cauruĜvadā, kamēr kopš oderējuma pabeigšanas nav pagājušas 12 stundas. 

10.9.5 UzĦēmējam jānodrošina Inženierim precīzs termometrs. UzĦēmējs drīkst sākt oderējuma 
ielikšanu tikai tad, kad iestājušies šādi apstākĜi: 

Gaisa temperatūra ēnā ir: virs -1ºC, ja temperatūra palielinās VAI virs +1ºC, ja 
temperatūra pazeminās; 

Visi materiāli, kas jāiejauc cementa javas maisījumā nav sasaluši; 

Ir veikti Inženiera apstiprināti pasākumi, lai novērstu no Darbu objekta izplūduša ūdens 
sasalšanu vietās, kas ir pieejamas sabiedrībai; 

Maisījuma ūdens temperatūra ir vismaz 3ºC. 

10.9.6 Visi oderējuma bojājumi, neatkarīgi no to rašanās iemesla, jānovērš Inženierim 
pieĦemamā veidā, pirms cauruĜvada daĜa tiek nodota ekspluatācijā. 
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11 TUNEěU RAKŠANAS UN ŠAHTU IEGREMD ĒŠANAS DARBI 

11.1 Kanāli, tuneĜi un šahtas 

11.1.1 Rokot kanālus, tuneĜus un šahtas jānodrošina pietiekami ietilpīga izrakto iežu uzglabāšanas 
vieta, lai nerastos nepieciešamība izvest šahtu iegremdēšanā, kanālu un tuneĜu rakšanā 
izrakto materiālu no 19.00 jebkurā dienā līdz 07.00 nākamajā dienā. 

11.1.2 Izraktā materiāla apjoms nedrīkst pārsniegt tuneĜa vai šahtas izrakšanas kopējo apjomu. 

11.1.3 Līgumā jāparedz nepieciešamība pēc jebkādas tuneĜa, kanāla vai šahtas izbūves procesā 
iegūtās grunts iepriekšējas pārbaudes. 

11.1.4 Kanālu un tuneĜu izrakumiem jābūt visu laiku atbilstoši nostiprinātiem. Visu kanālu un 
tuneĜu virsmas, izĦemot klints virsmu, ir pilnībā jānorobežo ar aizsargvairogiem, ja rakšanas 
darbi ir pārtraukti uz laiku, kas ilgāks par 12 stundām. 

11.1.5 Visās rakšanas šahtās, ja nav citādi norādīts, jābūt runāšanas caurulēm vai telefoniem, lai 
sazinātos ar būvēm pazemē. Šādas caurules vai telefoni jānodrošina ar krāsainas gaismas 
tunelēšanas sistēmām. 

11.2 Šahtas 

11.2.1 Visās šahtās jānodrošina pagaidu trepes, ar trepju laukumu intervālos, kas nepārsniedz 6m. 
Jānodrošina aizsardzība, lai kausa pacēlāji un/vai šahtas materiāli nevarētu radīt draudus 
nedz trepēm, to laukumiem un balstošajām konstrukcijām, nedz personām, kuras tās 
izmanto. 

11.2.2 Šahtās izmantotie segmenti jāuzstāda tā, lai tie neveidotu nepārtrauktas vertikālas šuves, 
izĦemot gredzenus, kurus būs nepieciešams izlauzt. 

11.2.3 Ja šahtas tiek veidotas ar pamatu nostiprināšanu un apoderētas ar segmentiem, tie ir 
jāaizpilda ar javu vismaz vienreiz katrā maiĦā. 

11.2.4 Ja segmentētas šahtas tiek iegremdētas ar Keisona metodi, atstarpes gredzens jāuztur ar 
smērvielu, kurš jānomaina ar cementa javu darbus pabeidzot. 

11.2.5 Kad ir pabeigts sākotnējais oderējums un pirms tiek izveidotas jebkādas atveres pie pamata 
vai tā tuvumā, šahtas pamata izrakumi ir jāizĦem un pamats jānobetonē. 

11.3 Atveres šahtās un tuneĜos 

11.3.1 Inženierim jāiesniedz rasējumi, kuros norādīti priekšlikumi atveru ierīkošanai šahtās un 
tuneĜos, šajos rasējumos jābūt sīkākai informācijai par pagaidu oderējuma un grunts 
balstiem. 

11.3.2 Atveres šahtās un tuneĜos drīkst izveidot tikai pēc tam, kad segmenti ir injicēti ar javu. 

11.4 Segmentētu šahtu un tuneĜu oderējumi 

11.4.1 Pirms tiek uzstādīts katra segmentētā oderējuma josla, no izrakuma virsmas ir jāaizvāc 
jebkādi nesaistīti materiāli vai citi traucēkĜi. 



Jūrmalas ūdenssaimniecības attīstības projekta II kārta 

 A2.pielikums – Tehniskās specifikācijas – Vispārīgā būvdarbu specifikācija 
 Līgums Nr.2 – Jūrmalas ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu paplašināšana 

157 

11.4.2 Segmenti jāizveido un jāsamontē uz vietas joslu pa joslai un savienojumu virsmām jābūt 
tīrām montāžas brīdī. Oderējums jāuzstāda pēc iespējas ātrāk pēc tam, kad ir veikti rakšanas 
darbi. 

11.5 Nesastiprināti betona tuneĜa segmenti 

11.5.1 Nenostiprinātu betona segmentu tuneĜu forma jāuztur ar pielaidi pēc uzstādīšanas projektētā 
stāvoklī, kamēr segmenti ir nostiprināti ar cementa javas injicēšanu vai citiem līdzekĜiem. 

11.5.2 Ja tiek izmantots aploces iepriekšējs saspriegums, spēkam jābūt tādam, lai viss betona 
oderējums tiktu paplašināts un cieši piespiests apkārtējai gruntij. Segmentu ėīĜu virsmas 
jāapstrādā ar apstiprinātu grafīta savienojumu, tieši pirms gredzenveida joslas 
paplašināšanas. 

11.5.3 Ja norādīts, ka jāizmanto ėīĜa bloka segmenti, izraktā tuneĜa sienas jāiesmērē ar smērvielu, 
lai mazinātu tās virsmas berzi. 

11.5.4 Ja apmales segmenti ir īsāki par pārējiem joslas segmentiem, tukšās vietas jāaizpilda ar 
GEN3 klases betonu. 

11.6 Saskrūvētu betona segmentu oderējumi 

11.6.1 Segmentu savienojumiem ar bultskrūvēm nostiprinātos betona tuneĜos un šahtu oderējumos 
jābūt noregulētiem un gareniskiem savienojumi ar bultskrūvēm jāsavelk pirms tiek veikta 
beigu savilkšana ar aploces savienojuma skrūvēm, kas savieno joslu ar blakus esošo joslu. 

11.6.2 Gareniskiem savienojumiem jābūt bitumena savienojošajai joslai. 

11.6.3 Uzstādīšanas laikā oderējuma savienojumos jāievieto starplikas, kā nepieciešams, lai 
uzturētu pareizu formu, līniju un līmeni. 

11.6.4 Katrai skrūvei, kurai nepieciešams blīvējums, jānodrošina divas blīvējošas uzlikas, segmenta 
uzstādīšanas laikā. Viena blīvējošā uzlika jāievieto zem starplikas pie skrūves galvas, bet 
otra - zem starplikas pie uzgriežĦa. 

11.6.5 Savienojumi starp segmentiem jāpadara ūdensnecaurlaidīgi, izmantojot divkārša slāĦa 
blīvējumu, kas sastāv no hidrofila neoprēna gumijas blīvēm. Blīves jāievieto gropēs, kas 
atrodas visās četrās katra segmenta saskaršanās virsmās. 

11.6.6 UzĦēmējam jānodrošina, lai blīves un savienojumu virsmas ir tīras uzstādīšanas laikā un 
nekāda sveša viela nepaliks savienojumā, kad tiks sastiprinātas virsmas. Gareniskajos vai 
aploces savienojumos drīkst iebūvēt tikai neoprena gumijas blīves, lai izlabotu konstrukciju, 
tās izvietojumu vai kādam citam mērėim. Atdalošie gredzeni jāizmanto, lai uzturētu pareizu 
novietojumu, pagriežot gredzenu kā nepieciešams un līkumu noregulēšanai nepieciešamajā 
rādiusā. 

11.6.7 Neoprēna gumijas blīves jāpiestiprina pie gropju virsmas ar līmi, saskaĦā ar ražotāja 
norādījumiem un ieteikumiem. 

11.6.8 Oderējumi ar blīvēm jāiebūvē pagriežot gredzenus tā, lai gareniskie savienojumi starp 
blakus esošām joslām nebūtu vienā līmenī, lai savienojumi šėērsotos tikai T veidā. 
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11.6.9 Oderējumos ar blīvēm arī jābūt blīvējamajām gropēm. Gadījumus, kuros šādas vietas 
jāizmanto nosaka Inženieris, Ħemot vērā tunelī radušos apstākĜus. 

11.6.10 Segmentu uzstādīšanas veidam jābūt tādam, lai nodrošinātu, ka blīves tiek savietotas 
saspiestas kopā, tādējādi izveidojot ūdensnecaurlaidīgu savienojumu. 

11.6.11 Šahtu un tuneĜu nostiprinātiem betona segmentu oderējumiem jābūt ar gludu šėērsgriezuma 
virsmu un ar savstarpēji noslēdzošiem savienojumiem gan gareniskajos, gan aploces 
savienojumos. 

11.7 Segmentu stiprināšana 

11.7.1 Segmentu šahtu un tuneĜu oderējumi jāinjicē iespiežot nepieciešamo cementa javu cauri 
injicēšanas caurumiem segmentos, tā lai aizpildītu visas spraugas gar segmentu ārpusi. 
Jānodrošina atbilstoša ventilācija, lai nodrošinātos, ka neveidojas gaisa kabatas. Injicēšanas 
procedūra jāveic pēc joslu uzstādīšanas un vismaz vienreiz katrā maiĦā. 

11.7.2 Pēc injicēšanas procedūras, injicēšanas urbumos jāievieto pagaidu cietkoksnes aizbāžĦi: Tie 
jānomaina ar pastāvīgiem aizbāžĦiem no materiāla, kas ir līdzīgs segmenta, kuram tika 
veikta injicēšanas procedūra, materiālam tad, kad Inženieris ir pārliecināts, ka injicēšanas 
procedūra ir bijusi sekmīga. 

11.7.3 Injicēšanas šĜūtenes jāieliek gala sienās vai joslu sienās un jebkurš tukšums pēc betonēšanas 
ir jāaizpilda ar nepieciešamo cementa javu. 

11.7.4 Ja pirmā injicēšanas procedūra neaizpilda visus dobumus, jāveic otra injicēšanas procedūra. 

11.7.5 Injicēšanas procedūra jāveic tieši pēc joslu uzstādīšanas, tā jāveic katrai ceturtajai joslai un 
vismaz divas reizes katrā maiĦā. 

11.7.6 UzĦēmējam jānodrošina, ka injicēšanas spiediens ir tāds, lai neizdarītu bojājumus blakus 
esošām komunikācijām. 

11.7.7 Ja ir augsti ārējie spiedieni, jāizmanto javas uzmavas ar vītni un noslēgs ar pretvārstu. 

11.8 Blīvējums 

11.8.1 Segmentu savienojumu blīvēšana tuneĜos un šahtās jāveic tik vēlu, cik iespējams saskaĦā ar 
būvniecības programmu; gropes ir jāizkasa un jāiztīra tieši pirms blīvēšanas. 

11.8.2 Aploces un garenisko savienojumu blīvējums ir jāveic tā, lai veidotu viendabīgu un 
nepārtrauktu masu, jānoblīvē tā, lai sprauga tiku aizpildīta līdz segmenta iekšējai virsmai vai 
līdz Līgumā paredzētajam dziĜumam. 

11.8.3 Strādājot ar gaisa spiediena padevi, blīvēšana jāpabeidz pēc iespējas ātrāk, lai novērstu gaisa 
zudumus. 

11.9 Savienojumu izšuvošana 

11.9.1 Ja savienojumi starp segmentiem ir jāizšuvo, tie ir jāizkasa, jāiztīra, jāpiepilda ar patentētu 
nesarūkošu cementa javu un jānolīdzina vienā līmenī ar virsmu. 
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11.10 Segmentu atkārtots oderējums 

11.10.1 Pirms tiek uzsākta papildus oderējuma uzstādīšana segmentu tunelim, tas ir jāiztīra, 
jānoblīvē un jāatzīst par ūdensnecaurlaidīgu. 

11.10.2 Ja tas nav noteikts Līgumā, par oderējuma minimālo biezumu uz segmentu ribojuma 
iepriekš jāvienojas ar Inženieri. 

11.11 Ūdensnecaurlaidīguma nodrošināšana šahtām un tuneĜiem 

11.11.1 Šahtām un tuneĜiem jābūt pietiekami ūdensnecaurlaidīgiem, nedrīkst būt nosakāmas ūdens 
plūsmas cauri pirmajam vai papildus oderējumam. 

11.11.2 Hidrofīlajām blīvēm jābūt no presētās gumijas atbilstoša izmēra, lai ietilptu betona segmentu 
gropēs. Blīves profils, izmērs un aizkavēta pārklājuma izmantošana jāapstiprina Inženierim. 

11.11.3 ěoti elastīgām blīvēm jāsastāv no savienojuma, kas balstīts uz EPDM. Ieteiktā materiāla 
formulējums un īpašības jāiesniedz Inženierim apstiprināšanai. UzĦēmējam jāpierāda ar 
aprēėiniem vai matemātisko modelēšanu, ka blīves spēj izturēt ilgtermiĦa spiedienus un 
slodzes bez zudumiem norādītajā darba kvalitātē. 

11.11.4 Blīves šėērsgriezuma izmēri jāpiemēro gropei, atbilstoši segmentu tuneĜa oderējumu 
saskaršanās virsmām. Blīves kopējie izmēri nedrīkst pārsniegt 29 mm platumā un 16,5 mm 
biezumā. Ražotāja pieĜaujamajām novirzēm jābūt + 1 mm platumam un + 0,5 mm 
biezumam. 

11.11.5 Blīves jāražo no ekstrudētā cietām (ne celulāra) daĜām ar atbilstošām atstarpēm konstrukcijā, 
lai nodrošinātu, ka blīve ir pilnībā saspiežama betona segmentos izveidotajās gropēs. Blīvei 
jāpakĜaujas tālākai saspiešanai arī tad, kad tās augšējā virsma jau ir vienā līmenī ar gropes 
augšu. 

11.11.6 Izspiestā daĜa ir jāsastiprina, lai tā izveidotu taisnstūra blīvi, kas ir betona segmenta gropēs 
ievietots gabals. Stūra stiprinājums jāizveido lodītes formā un stūra gabaliem jābūt no citām 
izspiestā posma daĜām, lai sasniegtu šajā specifikācijā norādītās ūdensnecaurlaidības 
īpašības un izvairītos no pārmērīgas slodzes uz betona segmentu stūriem. 

11.11.7 Blīves jāizgatavo ražošanas vietā tā, lai ietilptu katrā segmentā atbilstoši tuneĜa oderējumam. 
Blīvju iekšējie izmēri un pielaides jānosaka vadoties no tuneĜa oderējuma projekta un no 
prototipa blīvēm, kas saražotas un pārbaudītas pēc ietilpības, lai noteiktu elastīguma 
īpašības. 

11.11.8 Blīves jāielīmē segmentu tuneĜa oderējuma gropēs, pirms to uzstādīšanas. Jāizmanto blīves 
ražotāja ieteikta līme. 

11.11.9 Pirms uzstādīšanas blīvju virsmas jāiesmērē ar ražotāja ieteiktu smērvielu. 

11.12 GruntsūdeĦu kontrole 

11.12.1 Jāizstrādā darba metodes un sistēmas gruntsūdeĦu kontrolēšanai un, ja nepieciešams, ūdens 
novadīšanai no tuneĜa. GruntsūdeĦu novadīšana nedrīkst radīt bojājumus būvēm vai trešo 
personu īpašumam. 
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11.13 CauruĜu caurspiešana 

11.13.1 Izrakumi cauruĜu caurspiešanai jāveic ar īpašu vairogu, kas aprīkots ar vadības svirām 
izvietojuma regulēšanai. Jābūt pieejamiem apšuvuma dēĜiem, lai apšūtu ar dēĜiem atsegtos 
izrakumus. 

11.13.2 Caurspiešanas slodze, kas jāuzĦem cauruĜvadam, jāierobežo, lai novērstu bojājumus 
cauruĜvadam un lai to nodrošinātu, ja nepieciešams, jāierīko caurspiešanas starpstacijas. 

11.13.3 Caurspiešanas slodze jāpārnes uz caurulēm caur balstgredzenu, kam jābūt pietiekoši 
stingram, lai vienādi sadalītu slodzi. 

11.13.4 CauruĜu ražotāja norādīto pieĜaujamo taisnvirziena vai leĦėisko novirzi (skat. zemāk 
redzamo tabulu) nedrīkst pārsniegt nevienā savienojumā. 

Nominālais izmērs 

(DN) 

Minim ālā leĦėiskā novirze 

(Grādi) 

Minim ālā taisnvirziena novirze 

(mm) 

900 līdz 1200 1 20 

1350 līdz 1800 1/2 20 

1950 līdz 3000 Nosaka ražotājs 

11.13.5 Ir jāuztur atjaunoti reăistri par caurspiešanas slodzēm, virziena un līmeĦu mērījumiem. Ir 
jāizveido grafiska saikne starp caurspiešanas spēku un pārvietoto attālumu, lai nodrošinātu, 
kas tiek veikti nepieciešamie pasākumi, lai novērstu maksimālā atĜautā caurspiešanas spēka 
pārsniegšanu. 

11.13.6 Visi pacelšanas un injicēšanas procedūras urbumi ir jānoslēdz. 

11.13.7 Ja Līgumā nav paredzēts citādi, savienojumu apvalka materiāls, kas paredzēts, lai vienādi 
sadalītu caurspiešanas slodzi, jānovieto cauruĜu galos un starp tiem, kā arī jebkurās 
caurspiešanas starpstacijās. 

11.13.8 Pirms tiek uzsākts darbs pie jebkuras atbalsta bedres izveidošanas, ir jāpierāda, ka tā spēs 
izturēt maksimālo caurspiešanas spēku, kādu var izdarīt caurspiešanas ierīces. 

11.13.9 Pirms var uzsākt caurules caurspiešanu, jāpierāda, ka visas caurules, kas nepieciešamas vada 
pabeigšanai ir Darbu izpildes vietā vai tiek uzglabātas citur. Pirms darbu uzsākšanas ir 
iepriekš jāvienojas par caurspiešanas starpstaciju paredzēto skaitu. Ja nav panākta cita 
vienošanās, darbu sākumā jābūt pabeigtai vismaz vienai caurspiešanas starpstacijas 
montāžai. 

11.13.10 Caurules, ieskaitot skārda caurules, kas ir izmantotas apvalkcaurulēm nedrīkst atkārtoti 
izmantot citur būvē. Posmveida caurules nedrīkst izmantot apvalkcaurulēm. 

11.13.11 Jānodrošina, ka izveidotie savienojumi neatvērsies, kad tiks noĦemtas caurspiešanas slodzes. 

11.13.12 Kad posms ir pabeigts, caurspiešanas starpstacijas ir pilnībā jānoslēdz. Visas caurspiešanas 
ierīces, statĦi, balstgredzeni un apvalki jānoĦem, cauruĜu gali jānotīra, pie uzĦemošās 
virsmas jāpielīmē jauns blīvējuma gredzens un ieliktais savienojums daĜēji j ānoslēdz. „O” 



Jūrmalas ūdenssaimniecības attīstības projekta II kārta 

 A2.pielikums – Tehniskās specifikācijas – Vispārīgā būvdarbu specifikācija 
 Līgums Nr.2 – Jūrmalas ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu paplašināšana 

161 

gredzena noslēgums tad jāievieto slīdošajā savienojumā un ieliktais savienojums pilnībā 
jānoslēdz. Staciju noslēgšanas kārtība ir apgrieztā secībā sākot no tuneli veidojošā vairoga. 

11.13.13 Gredzenveidīgās atstarpes starp izraktā tuneĜa malām un caurspiestajām caurulēm ir 
pastāvīgi jāaizpilda ar apstiprinātu smērvielu ar spiedienu, kas atbalstīs blakus esošo 
izrakumu. Ikdienas reăistri par izmantotās smērvielas daudzumu katram caurspiestās 
caurules posmam un par vietu, kurā smērviela tika injicēta, jāiesniedz Inženierim. Smērviela 
ir kārtīgi jāsamaisa pirms iesūknēšanas vai ievietošanas. Kad cauruĜu caurspiešana pazemē ir 
pabeigta, gredzens jāpiepilda nomainot smērvielu ar cementa javu. 

11.13.14 Balstu stiprinājuma bedres ir jābetonē, lai nodrošinātu pietiekamu pamatu, kas spēj izturēt 
visas cauruĜu caurspiešanas iekārtu radītās slodzes. Balsta sienām jābūt atbilstošām 
cauruĜvada uzstādīšanai un tās jāuzceĜ perpendikulāri ieteiktajai cauruĜu caurspiešanas 
līnijai. 

11.13.15 Izrakumi caurules caurspiešanai jāveic līdz ieliekamās caurules vairoga priekšējai malai, lai 
nodrošinātu, ka spiedienu uztver izrakuma virsma. Nevienā brīdī izrakumu virsma nedrīkst 
atrasties pirms ieliekamās caurules vairoga priekšējās malas. Izraktā materiāla daudzums ir 
jāmēra visu darba laiku. 

Caurspiežamās caurules blīves nodrošina izolāciju no gruntsūdeĦu iekĜūšanas 
caurspiešanas laikā un pēc tās; 

Blīves jāveido no materiāla, kas ir noturīgs pret ėīmiskām vielām un mikrobioloăiskas 
sairšanas. Pilnīga informācija par blīvēm jāiesniedz Inženierim apstiprināšanai; 

Informācija par smērvielu jāiesniedz Inženierim apstiprināšanai. 

11.13.16 UzĦēmējam, iespējams, jāiegūst arī apstiprinājums no atbilstošās institūcijas, kas ir atbildīga 
par konstrukciju, kura tiks šėērsota. 

11.13.17 Pirms uzsākt jebkādu ar pazemes cauruĜu caurspiešanu saistītu darbību, UzĦēmējam 
jānodrošina Inženierim informācija par: 

Blīvējuma materiālu; 

Projektēto caurspiešanas slodzi katrai caurulei un paredzēto caurspiešanas slodzi katram 
cauruĜvada posmam; 

Paredzēto slodzi balsta sienai. 

11.14 Mikrotunel ēšana 

11.14.1 Mikrotunelēšanas mašīna jāizvēlas, Ħemot vērā grunts stāvokli, tuneĜa garumu un citus 
svarīgus faktorus. 

11.14.2 Mikrotunelēšanai vispārīgi jāatbilst 11.13. punkta noteikumiem. 

11.15 TuneĜu un šahtu ventilācija 

11.15.1 Caur šahtām un tuneĜiem jānodrošina pietiekama ventilācija, lai nodrošinātu nepārtrauktu 
drošu darba vides uzturēšanu. 

11.15.2 Tunelēšanas virsma jāvēdina ar ātrumu 3m3/minūtē. 
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11.16 Darbs paaugstinātā gaisa spiedienā 

11.16.1 Visi darbi paaugstinātā gaisa spiedienā jāveic saskaĦā ar Noteikumiem par darbu saspiestā 
gaisā (1996) un tiem pievienotajām Vadlīnijām. 

11.16.2 Pirms tiek uzsākts darbs ir jāpierāda, ka darbs tiks veikts saskaĦā ar Noteikumiem par darbu 
saspiestā gaisā (1996), nokopējot korespondenci, kas saistīta ar Likumīgiem paziĦojumiem 
un norīkojumiem Inženierim. 

11.16.3 Inženierim jāiesniedz pilna informācija par gaisa kompresora iekārtas veidu, jaudu un 
izvietojumu, palīg- un medicīnisko aprīkojumu, kuru piedāvāts uzstādīt. 

11.16.4 Visas rezerves iekārtas jāpārbauda katru nedēĜu, izmantojot tās, lai piegādātu gaisu Darbu 
objektam parastos darba apstākĜos. 

11.17 Inform ācijas reăistrēšana 

11.17.1 Jāreăistrē jebkura tuneĜa oderējuma līnija, līmenis un diametrs, kas izmērīts horizontāli un 
vertikāli un šie reăistri katru dienu jāiesniedz Inženierim. Līdzīgi reăistri jāveic un jānodod 
par šahtām un cauruĜu likšanu pazemē. 

11.18 Šahtu, tuneĜu un pazemes cauruĜu pieĜaujamās novirzes 

11.18.1 Jebkuras šahtas vai tuneĜa iekšējās virsmas novietojums nedrīkst novirzīties no Līgumā 
paredzētā vairāk, kā par šeit norādītajām pieĜautajām novirzēm: 

Darba kategorija Izmērs vai Izvietojums PieĜaujamās novirzes 

CauruĜu caurspiešana pazemē/ Līnija +/- 50 mm 

Mikrotunelēšana Līmenis +/- 35 mm 

Šahtas un kameras Vertikāli 1 uz 300 

 Gala diametrs  

Šahtas un tuneĜi  
1% bet nepārsniedzot +/- 50 

mm 

TuneĜi bez papildus oderējuma 
Līnija 

Līmenis 

+/- 35 mm 

+/- 35 mm 

TuneĜi ar papildus oderējumu 
Līnija 

Līmenis 

+/- 35 mm 

+/- 35 mm 

Šahtu, tuneĜu un kanalizācijas 
cauruĜu oderējumu segmenti 

Maksimālie nelīdzenumi starp blakus 
esošu segmentu malām 

10 mm 

11.18.2 Atšėirība starp maksimālajiem un minimālajiem mērītajiem diametriem jebkurā atsevišėā 
joslā nedrīkst pārsniegt 2% no joslas diametra. 
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11.18.3 Novirzes cauruĜvados un tuneĜos ir pieĜaujamas tikai līdz tādam līmenim, ka tās nerada 
pretēju slīpumu. 

11.18.4 Pirmajam oderējuma tuneĜos, kuriem tiks uzstādīts papildus oderējums, maksimālajām 
pieĜaujamām novirzēm jābūt ± 40mm no pareizās līnijas un līmeĦa, un 12mm diametrā. 

11.18.5 Savienojumu apvalkiem, lai nodrošinātu tuneĜa un šahtas izmērus un izvietojumu, jābūt pēc 
iespējas mazākai, un tie nedrīkst radīt savienojuma atstarpi, kas lielāka par 10mm. 

11.18.6 Pie konstrukcijas esošajās pēdējās caurules pieĜaujamā virziena un līmeĦa novirze nedrīkst 
pārsniegt ±10 mm. 

11.19 Kanalizācijas cauruĜvadu izbūve ar bezrakšanas metodi  

11.19.1 Kanalizācijas un drenāžas cauruĜu ielikšanai bez būvgrāvja jāatbilst attiecīgajiem LVS EN 
12889 noteikumiem. 
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12 DZELZSBETONA KONSTRUKCIJU REKONSTRUKCIJA UN REMONTS 

12.1 Virsmas Sagatavošana 

12.1.1 Iekšējās virsmas, kurām jāveic remonts, jānomazgā ar ūdens strūklu ar augstu spiedienu un 
jānodezinficē. Viss sadrupušais betons un atdalījusies rūsa jānoĦem. Betona kārta aiz 
remontējama stiegrojuma jānoĦem vismaz 20mm aiz stieĦa un 50mm stieĦa abās pusēs. 
Sarūsējušie pamatstieĦi to nesarūsējušajā daĜā vai veselajā betonā ir jāattīra 100 mm.  

12.2 Remontdarbu Apjoms 

12.2.1 Remontdarbu apjomam jāaprobežojas ar to, lai novērstu konstrukcijas bojājumu. 
UzĦēmējam jānosaka maksimālais sienas, sijas vai balsta biezums, kuru droši var labot, 
nesabojājot konstrukciju. Nekādu remontdarbu apjoms nedrīkst pārsniegt saliekamās 
dzelzsbetona elementa mazāko pusi vai platumu 500 mm.    

12.3 Papildus stiegrojums 

12.3.1 Visu sarūsējušo stieĦu diametrs jāmēra, lietojot bīdmēru. Ja kāda pamatstieĦa diametrs 
sastāda 90% vai mazāk procentu no stieĦa sākotnējā diametra, blakus pamatstienim jāliek 
papildu stienis, lai nodrošinātu kopējo minimālo šėērsgriezumu, kurš ir vienāda ar 
nesarūsējuša stieĦa šėērsgriezumu, plus 20%. Katrā aizstājamā stieĦa galā jānodrošina 
minimālā pārlaide, kuras garums ir 300 mm vai 35 reizes lielāks par mazākā stieĦa diametru. 
Jaunais tērauda stiegrojums jāpārklāj ar norādītu gruntējumu, kas ir bagātināts ar cinku .   

12.4 Dzelzsbetona konstrukciju remontdarbu materiāli 

12.4.1 Remontdarbi jāveic saskaĦā ar visiem ražotāja ieteikumiem attiecībā uz remontdarbu 
materiāliem. UzĦēmējam pa vienam ražotāja ieteikumu eksemplāram jāiesniedz katram 
būvuzraugam un strādnieki jāapmāca, kā pareizi lietot materiālus.  

12.4.2 Remontdarbos jāizmanto starptautiski atzītās dzelzsbetona konstrukciju remontdarbu 
metodes. UzĦēmējam Inženiera izskatīšanai jāiesniedz vispusīga detalizēta informācija par 
materiāliem, kuri tiek ieteikti izmantošanai remontdarbos.  

12.4.3 Parasti remontdarbiem jāietver sekojošas komponentes: 

• tērauda stiegrojuma stieĦu gruntējums;  

• pamatnes gruntējums/saistviela;   

• remontjava (bezrukuma java ar epoksīdu piedevu); 

• plēve betona kopšanai; 

• aizsargpārklājums. 

12.4.4 Betona slānim, kuru uzklāj tērauda stiegrojuma stieĦiem, jābūt vismaz 15 mm biezam, ja 
UzĦēmējs nevar pierādīt, ka tērauds ir pienācīgi aizsargāts citādā veidā.   

12.5 Aizsargpārkl ājums   

12.5.1 Visām betona virsmām, kuras ir pakĜautas notekūdeĦu iedarbībai, ir jābūt pārklātām ar 
aizsargpārklājumu, kas ir izturīgs pret ėīmisko vielu iedarbību un abrāziju, kā arī ir 
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piemērots notekūdeĦu attīrīšanas iekārtām. Ir pieĦemts, ka aizsargpārklājumam jābūt 
epoksīda pārklājumam ar augstu izturības pakāpi. 

12.5.2 Visām pārējām atklātām betona virsmām jābūt pārklātām ar pārklājumu, kas aizsargā pret 
karbonizāciju. 

12.5.3 UzĦēmējam jāiesniedz Inženierim izskatīšanai vispusīga detalizēta informācija par ieteikto 
aizsargpārklājumu. 

12.6 Remontdarbi līdz 0,2mm platām plaisām, kuras nerada noplūdi  

12.6.1 Ja plaisa nerada noplūdi un stiegrojums nav sarūsējis, līdz 0,2 mm platas plaisas var noblīvēt 
ar aizsargpārklājumu.   

12.7 Remontdarbi plaisām, kuru platums pārsniedz 0,2mm un kuras nerada noplūdi 

12.7.1 Plaisa jāapseko, lai pārliecinātos, ka tajā nav sarūsējis stiegrojums. Ja nav atklāts sarūsējis 
stiegrojums un noplūde, plaisa ir jāpaplašina ar slīpripu vai jāizgrebj, lai nodrošinātu 
minimālo platumu un dziĜumu 10 mm. Plaisa jāsalabo ar epoksīdu bezrukuma 
polimērbetona javu, kuru izmanto remontdarbos.   

12.8 Remontdarbi plaisām, kuras rada noplūdi 

12.8.1 Injekcijas plaisām, kuru platums pārsniedz 0.5 mm. 

Gar plaisu jāizveido 10mm plata un dziĜa grope, izmantojot attiecīgus kalšanas, 
zāăēšanas (griešanas) instrumentus vai ūdensstrūklas ierīces.  

Visas piesārĦojošās vielas, netīrumi vai smalkās daĜiĦas ir jāiztīra, vēlams ar 
vakuumu vai skalojot ar ūdeni vai citiem efektīviem attīrošiem šėīdumiem 
(neizmantot jūras ūdeni). Šėīdums jāizspiež ar saspiesto gaisu un tam jānodrošina 
pietiekams žūšanas laiks.  

Gropes iekšpuse jānoblīvē ar atbilstošu elastomēru blīvējamo vielu, kuru iepilda ar 
speciālu pistoli, stingri ievērojot ražotāja norādījumus.  

Kā variantu var izmantot plaisas noblīvēšanu ar sveėu injekciju.  

12.8.2 Injekcijas plaisām, kuru platums ir no 0,3mm līdz 0,5mm  

Plaisām, kuras ir 0,3mm-0,5mm platas, izdara injekcijas ar zemas viskozitātes 
epoksīda sveėiem (vai līdzīgu vielu).   

Ja ir iespējams un lietderīgi, plaisas jāiztīra. (Piezīme. Ir svarīgi atzīt pilnīgas 
plaisas iztīrīšanas nozīmi Ir kārtīgi jāizvērtē tīrīšanas apjoms un nepieciešamība. 
Var būt nepieciešama izmēăinājuma tīrīšana).  

Virsmas plaisas jānoblīvē, lai epoksīdsveėi neiztecētu ārā pirms tie sacietē. Īpaši 
uzmanīgiem jābūt, izdarot epoksīdsveėu injekcijas plaisām, kuras nav redzamas uz 
visām virsmām 
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Pirms injekcijas pie plaisas jāizveido ieejas (injicēšanas) un izejas (gaisa 
izvadīšanas) sistēmas (atveres). Šādas sistēmas var izveidot ar sprauslām, kuras 
ieliek izurbtajās atverēs, ar savstarpēji savienotu sprauslu sistēmu (bonded flush 
fittings) vai noĦemot blīvējumu no virsmas un ieliekot blīves (interruption in the 
surface seal using gaskets). Var apsvērt arī līdzīgas metodes, ja var pierādīt, ka tās 
nodrošinās apmierinošus rezultātus. 

Ja injekcijas var izdarīt no konstrukcijas abām pusēm, injekcijas atveres jāizveido 
ar atstarpi, kura ir nedaudz mazāka par pusi no konstrukcijas biezuma. 

Ja injekciju var izdarīt tikai no vienas puses, injekcijas atveres jāizveido ar atstarpi, 
kura ir nedaudz mazāka par konstrukcijas biezumu vai plaisas dziĜumu. 

Epoksīdsveėu devas maisīšana jāveic stingri saskaĦā ar ražotāja norādījumiem. 
Samaisiet tikai tādu daudzumu, kuru var izlietot pirms viela sacietē. Kā variantu, ja 
tas ir lietderīgi, jāizmanto nepārtraukta maisīšana saskaĦā ar ražotāja 
norādījumiem (piemēram, to izmanto ātri žūstošām līmēm ar īsu pielietošanas 
laiku) . 

Epoksīdsveėu injekcijas jāizdara ar piemērotu injekcijas iekārtu, kura atbilst 
injicējamai vielai. Epoksīdsveėu injekcijas jāizdara, stingri ievērojot ražotāja 
norādījumus. Kad plaisa ir pilnībā aizpildīta, visas injekcijas atveres ir jāaiztaisa 
(shall be capped). 

Var veikt vakuuminjekcijas, izmantojot negatīvo spiedienu, ja šāda metode tiek 
uzskatīta par lietderīgu un ekonomisku. 

Kad injicētie epoksīdsveėi ir sacietējuši, virsmas blīvējums jānoĦem ar slīpripu vai 
ar citu atbilstošu metodi.  

12.8.3 Injekcijas plaisām, kuru platums ir mazāks par 0,3 mm   

Pilnīga plaisu, kuru platums ir mazāks par 0,3 mm (līdz 0,1 mm) noblīvēšana 
jāveic ar  sveėu injekcijām. 

Kā variantu, pārklājiet betona virsmu ar vielu uz zemas viskozitātes sveėu bāzes 
(vai līdzīgu).  

12.9 Remontdarbu reăistrācija 

12.9.1 Jāveic remontdarbu uzskaite, kurā jānorāda remontdarbu lielums, apjoms un veids. 
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