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	SIA „Jūrmalas ūdens”
iepirkuma ar ID Nr. M-JU-02/2016 „Par tiesībām veikt caurtekas izbūvi pie zemesgabala Valtera prospektā 41/43, Jūrmalā saskaņā ar līguma noteikumiem”

IEPIRKUMU KOMISIJAS LOCEKĻUPRETENDENTU PIEDĀVĀJUMU VĒRTĒJUMU APKOPOJUMS PĒC KRITĒRIJA – VISIZDEVĪGĀKAIS PIEDĀVĀJUMS
( 1) ) SIA „SALI BŪVTRANS”  piedāvājuma vērtējums, saskaņā ar augstāk norādītajiem vērtēšanas kritērijiem:

Kritērijs

Vērtējums

Vērtējums

Apraksts

Funkcionalitāte

L.Janberga 

1
A.Kamarūts

1
Tehnikas bāze atrodas 1.5 km no objekta
P.Plinte

1
Drošība

L.Janberga 

1
Izstrādāts pasākuma plāns
A.Kamarūts

1
P.Plinte

1
Vides pieejamība

L.Janberga 

1
A.Kamarūts

1
Pēc būvdarbiem tiks savesta kārtībā braucamā daļa
P.Plinte

1
Komisijas locekļu piešķirtais vidējais punktu skaits vērtējamā kritērija sadaļā 

3
Tehnoloģijas

L.Janberga 

1
A.Kamarūts

1
Pietiekama pieredze meliorācijas darbos
P.Plinte

1
Būvdarbu izpildes laika grafiks

Izpildes laiks 2 nedēļas
L.Janberga 

2
(īsākais darbu izpildes termiņš un īsākais darbu uzsākšanas termiņš garantijas laikā)
A.Kamarūts

2
P.Plinte

2
Komisijas locekļu piešķirtais vidējais punktu skaits vērtējamā kritērija sadaļā

3
Būvniecības izmaksas

Vērtējums

L.Janberga 

50
A.Kamarūts

50
P.Plinte

50
Komisijas locekļu piešķirtais vidējais punktu skaits vērtējamā kritērija sadaļā

50
Komisijas locekļu piešķirtais vidējais punktu skaits kopumā par visiem kritērijiem

56
( 2) ) SIA „AM bau” piedāvājuma vērtējums, saskaņā ar augstāk norādītajiem vērtēšanas kritērijiem:

Kritērijs

Vērtējums

Vērtējums

Apraksts

Funkcionalitāte

L.Janberga 

1

A.Kamarūts

1

Tiks veiktas pārrunas ar katru iedzīvotāju ja tas būs  nepieciešams
P.Plinte

1

Drošība

L.Janberga 

1

Izstrādāts pasākuma plāns
A.Kamarūts

1

P.Plinte
1

Vides pieejamība

L.Janberga 

1

A.Kamarūts

1

Zaļās zonas tiks uzreiz, aiz tehnikas, sakārtotas
P.Plinte

1

Komisijas locekļu piešķirtais vidējais punktu skaits vērtējamā kritērija sadaļā 

3

Tehnoloģijas

L.Janberga 

1

A.Kamarūts

1

Visi nepieciešamie materiāli tiks pievesti pēc nepieciešamības
P.Plinte

1

Būvdarbu izpildes laika grafiks

Izpildes laiks 3 nedēļas
L.Janberga 

1
(īsākais darbu izpildes termiņš un īsākais darbu uzsākšanas termiņš garantijas laikā)

A.Kamarūts

1
P.Plinte

1
Komisijas locekļu piešķirtais vidējais punktu skaits vērtējamā kritērija sadaļā

3

Būvniecības izmaksas

Vērtējums

L.Janberga 

44
A.Kamarūts

44
P.Plinte

44
Komisijas locekļu piešķirtais vidējais punktu skaits vērtējamā kritērija sadaļā

44
Komisijas locekļu piešķirtais vidējais punktu skaits kopumā par visiem kritērijiem

49
Komisijas priekšsēdētājs
.(protokolēja)                                                                                        P.Plinte
Komisijas locekļi:                                                                                                                         A.Kamarūts
                                                                                                                                                      L.Janberga       





