

Iepirkums
“Ūdenssaimniecības tīklu paplašināšana Jūrmalā, Kaugurciems - Bāžciems”
ID Nr. JŪ2019/07 INV


Jūrmala, 2020.gada 27. martā

Papildu informācija Nr.9

Ar šo iepirkumu komisija informē, ka ir saņemti piegādātāja jautājumi un tiek sniegtas šāda satura atbildes par izsludināto iepirkumu:

Npk.	Jautājums	Atbilde
1	1. Iepirkuma tāmes veidnē lokālā tāmē Nr.1.1.14 “Fabrikas ielas kanalizācijas sūkņu stacijas būvniecība” pozīcija Nr.4.10 ievadot materiāla vienības cenu, tā netiek pieskaitīta kopsummā. Šāda problēma atkārtojas vairākās pozīcijās.	Nolikuma prasības netiek mainītas. Vienlaikus iepirkuma komisija vērs pretendenta uzmanību uz to, ka jautājumā aprakstītā neprecizitāte ir novērsta precizētajās nolikuma C10 tāmēs, kas publicēta vietnē, kur pieejams būvprojekts un finanšu piedāvājuma veidnes.
2	Jautājums par šodien publicēto nolikumu ar grozījumiem – vai pareizi saprotam, ka aktuālā (īstā) nolikuma redakcija ir ar track change word formātā?	Nolikuma prasības netiek mainītas. Vienlaikus iepirkuma komisija skaidro, ka nolikumā veiktās izmaiņas uzskatāmības dēļ norādītas track change režīmā un jā, nolikums redakcija MS word formātā ir satur iepirkuma nolikuma grozījumus, kas apstiprināti 2020. gada 24. martā.
3	Ne visas publicētās veidnes (kas publicētas atsevišķi) nav ar tām izmaiņām, kas veiktas nolikumā – piemēram, veidne C5, veidne C7	Nolikuma prasības netiek mainītas. Vienlaikus iepirkuma komisija skaidro, ka nolikuma grozījumi satur pielikumos ietvertās veidnes ar grozījumiem.

SIA “Jūrmalas ūdens
Iepirkumu komisijas vārdā,
Iepirkumu komisijas priekšsēdētājs



E. Stobovs