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PIEGĀDES LĪGUMS 
Nr.JŪ 2022/01 ESE 
Iepirkuma 1. daļa
„Saules paneļu uzstādīšana ūdenssaimniecības ēkās” 

Iepirkuma 2. daļa
„Energoefektivitātes pasākumi ūdenssaimniecības ēkās” 
Iepirkuma 2. daļa
„Apkures katla nomaiņa” 

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Jūrmalas ūdens”, reģistrācijas numurs 40003275333, adrese Promenādes iela 1A, Jūrmala, Latvija, tās valdes priekšsēdētājs Andis Rencis un valdes locekļi Mārtiņš Strazds un Jānis Ķēniņš, kuri rīkojas uz statūtu un valdes lēmumu pamata, turpmāk – PASŪTĪTĀJS, no vienas puses, un 

___________________ (nosaukums), reģistrācijas numurs ___________, adrese _____________ tās ________________ (amats, vārds, uzvārds) personā, kurš rīkojas uz ________________ (dokumets) pamata (turpmāk – PIEGĀDĀTĀJS), no otras puses, 

abi kopā turpmāk – Līdzēji, 

pamatojoties uz PASŪTĪTĀJA rīkotā iepirkuma “Saules spaneļu un energoefektivitātes pasākumu īstenošana ūdenssaimniecības ēkās” Id.Nr. JŪ 2022/01 ESE rezultātiem un PIEGĀDĀTĀJA 2022. gada ____. _________ piedāvājumu iepirkuma ____. daļā (turpmāk – Piedāvājums) un ievērojot SIA “Jūrmalas ūdens” ārkārtas dalībnieku sapulces __.__._____. lēmumu Nr.____ un SIA “Jūrmalas ūdens” valdes __.__._____. lēmumu Nr____, noslēdz šādu līgumu (turpmāk – Līgums): 
1. Līguma priekšmets 

1.1. PASŪTĪTĀJS pasūta, un PIEGĀDĀTĀJS veic:

1) Iepirkuma 1.daļā saules paneļu piegādi, uzstādīšanu, palaišanu un ieregulēšanu, kā arī datu saņemšanu tālākai analizēšanai par iegūto enerģiju SIA “Jūrmalas ūdens” objektos paneļu stiprināšanas sistēmas iegāde, piegāde un uzstādīšana ietilpst iepirkuma priekšmetā tāpat kā PASŪTĪTĀJA personāla apmācība un garantijas perioda uzturēšanas un defektu novēršanas darbi (turpmāk – PIEGĀDE), saskaņā ar iepirkuma nolikumu un PIEGĀDĀTĀJA iesniegto Piedāvājumu, kas ir šī Līguma neatņemamas sastāvdaļas.
2) Energoefektivitātes pasākumu īstenošana ēkās Jūrmalā, Promenādes ielā 1a (kadastra numurs 1300 008 4502 003) un Jūrmalā Nometņu ielā 5a (kadastra numurs 1300 020 1804 003) (turpmāk – PIEGĀDE) saskaņā ar iepirkuma nolikumu un PIEGĀDĀTĀJA iesniegto Piedāvājumu, kas ir šī Līguma neatņemamas sastāvdaļas.
3) Esaošā gāzes apkures katla Jūrmalā, Promenādes ielā 1a nomaiņa pret augstas efektivitātes biomasas kombinēta siltuma un elektrības ražošanas katlu, kurā izmantojamais kurināmais ir granulas (koksnes, biomasas) (turpmāk – PIEGĀDE) saskaņā ar iepirkuma nolikumu un PIEGĀDĀTĀJA iesniegto Piedāvājumu, kas ir šī Līguma neatņemamas sastāvdaļas.
1.2. Par PIEGĀDES izpildes organizācijas jautājumiem to norises laikā objektā (-os) Līdzēji vienojas, nepieciešamības gadījumā, šo vienošanos noformējot rakstiski.

4) LĪGUMCENA un norēķinu kārtība

2.1. LĪGUMCENA bez pievienotās vērtības nodokļa (turpmāk – PVN) ir ______________EUR _____________ (summa vārdiem). 

2.2. PVN 21% ir ____________EUR ______________(summa vārdiem) tiek piemērots saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. 

2.3. Līguma kopējā summa ir ________________EUR _____________________(summa vārdiem).
2.4. LĪGUMCENA par PIEGĀDES veikšanu tiek apmaksāta šādā kārtībā:

2.4.1.
 Avansa maksājums– par summu EUR __________ (_______ eiro un _____ centi), ko PIEGADĀTĀJS norādījis savā piedāvājumā;

2.4.1.1. lai varētu saņemt Avansa maksājumu, PIEGĀDĀTĀJAM jāiesniedz avansa maksājuma nodrošinājums, par summu, kas vienāda ar PIEGĀDĀTĀJA pieprasīto Avansa maksājumu un kuru izsniegusi Banka vai Apdrošināšanas sabiedrība uz darbības laiku, kas ir vienāds ar Līguma izpildes laiku + 30 (trīsdesmit) kalendārās dienas.

2.4.1.2. Maksimālā avansa summa, ko var pieprasīt PIEGĀDĀTĀJS, ir 30% (trīsdesmit trocenti) no LĪGUMCENAS. 
2.4.1.3. Avansa maksājums tiks veikts 30 (trīsdesmit) darba dienu laikā pēc atbilstoša Līguma izpildes nodrošinājuma un avansa rēķina un anvasa maksājuma nodrošinājuma saņemšanas no PIEGĀDĀTĀJA.

2.4.1.4. Avansa maksājums izmaksājums vienā maksājumā un ne vēlāk kā pirms strarpmaksājuma Nr.1 iesniegšanas.
2.4.1.5. Avansa maksājuma pieprasīšana ir PIEGĀDĀTĀJA tiesība nevis pienākums. Ja PIEGĀDĀTĀJS, iesniedzot piedāvājumu, izvēlējies avansa maksājumu saņemt, tā apjoms atbilst piedāvājumā norādītajam apjomam. 
2.4.2. Starpmaksājums Nr.1 – par summu kas kopā ar izmaksāto avansa maksājumu nepārsniedz 50% no Līgumcenas; 

2.4.2.1 Tiks apmaksāts 30 (trīsdesmit) darba dienu laikā pēc:

1) iepirkuma 1. daļā saules paneļu piegādes Latvijas Republikas teritorijā un rēķina saņemšanas no PIEGĀDĀTĀJA.
2) iepirkuma 2. daļā nepieciešamo materiālu piegādes SIA “Jūrmalas ūdens” objektos un rēķina saņemšanas no PIEGĀDĀTĀJA;

3) iepirkuma 3. daļā apkures katla piegādes Latvijas Republikas teritorijā un rēķina saņemšanas no PIEGĀDĀTĀJA.
2.4.3. Starpmaksājums Nr.2 – par summu EUR kas kopā ar avansa maksājumu un starpmaksājumu Nr.1 nepārsniedz 80% no Līgumcenas;

2.4.3.1. Tiks apmaksāts 30 (trīsdesmit) darba dienu laikā pēc:

1) iepirkuma 1. daļā saules paneļu  montāžas darbu pabeigšanas objektos, ko apliecina Līdzēju parakstīts montāžas darbu pieņemšanas akts un rēķina saņemšanas no PIEGĀDĀTĀJA;
2) iepirkuma 2. daļā viena no diviem objektiem pabeigšana, ko apliecina pušu parakstīts pieņemšanas nodošanas akts un rēķina saņemšanas no PIEGĀDĀTĀJA;
3) iepirkuma 3. daļā apkures katla montāžas darbu pabeigšanas objektā, ko apliecina Līdzēju parakstīts montāžas darbu pieņemšanas akts un rēķina saņemšanas no PIEGĀDĀTĀJA.
2.4.4. Noslēguma maksājums – par atlikušo Līgumā neizmaksāto summu EUR _________ pēc abpusēja pieņemšanas  - nodošanas akta parakstīšanas.
2.4.5. Maksājumi līgumā veicami uz šādu PIEGĀDĀTĀJA norēķinu kontu __________________________________________________(rekvizīti).
2.5. Avansa maksājuma nodrošinājumu var izsniegt Latvijas Republikā (turpmāk LR) vai citā Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomiskās zonas dalībvalstī reģistrēta banka, tās filiāle vai ārvalsts bankas filiāle, vai apdrošināšanas sabiedrība vai ārvalsts apdrošināšanas sabiedrības filiāle, kas LR normatīvajos tiesību aktos noteiktajā kārtībā ir uzsākusi pakalpojumu sniegšanu Latvijas Republikas teritorijā
.  Avansa maksājuma nodrošinājuma redakcija pirms tā iesniegšanas, jāsaskaņo ar PASŪTĪTĀJU.
2.6. PIEGĀDĀTĀJS apliecina, ka, Līgumcenā iekļautas visas PIEGĀDES izmaksas, kas saistītas ar attiecīgās PIEGĀDES pilnīgu un kvalitatīvu izpildi pilnā apmērā saskaņā ar nolikuma prasībam un Piedāvājumu. LĪGUMCENĀ arī iekļautas izmaksas, kas saistītas ar materiālu iegādi, piegādi, loģistikas izmaksām, speciālistu darba apmaksu, PIEGĀDES izpildei nepieciešamo līgumu slēgšanu, komandējumiem, nodokļiem un nodevām, kā arī nepieciešamo atļauju saņemšanu no trešajām personām. 

2.7. Par samaksas dienu tiek uzskatīta diena, kad PASŪTĪTĀJS veicis Līgumā noteiktās naudas summas pārskaitījumu uz PIEGĀDĀTĀJA banku.

2.8. Ja PASŪTĪTĀJS neveic samaksu par PIEGĀDI Līgumā noteiktajā termiņā, tad PIEGĀDĀTĀJAM ir tiesības aprēķināt līgumsodu 0,1 % (viena desmitdaļa no procenta) apmērā no laikā nesamaksātās summas par katru nokavēto maksājuma dienu, bet ne vairāk kā 10% no laikā nesamaksātās LĪGUMCENAS. 

2.9. Ja PIEGĀDĀTĀJS neveic PIEGĀDI Līguma 4.2. apakšpunktā noteiktajā laikā, tad PASŪTĪTĀJAM ir tiesības aprēķināt PIEGĀDĀTĀJAM nokavējuma procentus 0.1 % (viena desmitā daļa no procenta) apmērā no LĪGUMCENAS par katru nokavēto PIEGĀDES izpildes dienu.

2.10. Jebkura šajā Līgumā noteiktā līgumsoda un nokavējuma procentu samaksa neatbrīvo Līdzējus no to saistību pilnīgas izpildes.

3. PIEGĀDĀTĀJA apliecinājumi

3.1. PIEGĀDĀTĀJS apliecina, ka LĪGUMCENA ietver visas tiešās un saistītās izmaksas, tai skaitā arī nodokļus, nodevas un citus nepieciešamos maksājumus, lai izpildītu PIEGĀDI.

3.2. PIEGĀDĀTĀJS apliecina, ka ir iepazinies ar objektu ( -iem) un ir izpētījis apstākļus, kas varētu ietekmēt PIEGĀDES izpildi un samaksas noteikšanu par PIEGĀDES izpildi, tajā skaitā veselībai atbilstošus apstākļus, iespējas piegādāt materiālus, transporta un transportēšanas iespējas, objekta (-u) vietas atrašanos, tiesību normas, darbaspēka izmantošanas nosacījumus, iespējas izmantot elektroenerģiju, ūdeni un citus pakalpojumus, un ir ņēmis vērā minētos apstākļus, nosakot  LĪGUMCENU. 

3.3. PIEGĀDĀTĀJS apliecina, ka tam ir atbilstoši kvalificēts darbaspēks, nepieciešamās speciālās atļaujas un sertifikāti Līgumā noteiktās PIEGĀDES veikšanai.

3.4. PIEGĀDĀTĀJS apliecina, ka veiks PIEGĀDI nepiederošām personām slēgtā teritorijā, ievērojot visas nepieciešamās drošības prasības un iekšējās kārtības noteikumus saskaņā tiesību aktu prasībām PASŪTĪTĀJA ierobežojumiem ikdienas pakalpojuma nodrošināšanas vajadzībām. 

3.6. PIEGĀDĀTĀJS apliecina, ka PIEGĀDES izpildes laikā (tais skaitā garantijas periodā) veiks visus nepieciešamos pasākumus, lai netiktu ietekmēta SIA “Jūrmalas ūdens” iekārtu darbība, tai skaitā personāla un tehnikas kustība (izņemot iepirkuma 2. daļas gadījumā attiecīgajās telpās, remontdarbu laikā).

3.7. PIEGĀDĀTĀJS apliecina, ka veiktie ieprikuma līguma risinājumi nodrošinās primārās enerģijas ietaupījumu __________ kWh/g ______________(vārdiem) kilowatstundas gadā un kopējo CO2 emisijas samazinājumu vismaz _______ t (____________________ (vārdiem) tonnas) apjomā 5 (piecu) gadu periodā pēc PIEGĀDES nodošanas – pieņemšanas akta parakstīšanas.

4. Līguma izpildes termiņš

4.1. Līgums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi. Tas ir spēkā esošs līdz Līdzēju saistību pilnīgai izpildei.

4.2. PIEGĀDĀTĀJS apņemas pabeigt PIEGĀDI _____ (_______________) mēnešu laikā no līguma parakstīšanas dienas, saskaņā ar Iesniegto piedāvājumu.

4.3. PIEGĀDES izpildi apstiprina Līdzēju parakstīts PIEGĀDES nodošanas-pieņemšanas akts. 
4.4. Garantijas periods atbilst 5 (pieciem) gadiem no Piegādes nodošanas – pieņemšanas akta parakstīšanas dienas.

4.5. PIEGĀDĀTAJA saistību izpilde netiek uzskatīta par pilnībā pabeigtu, kamēr PASŪTĪTĀJS PIEGĀDĀTĀJAM nav izsniedzis Līguma izpildes apstiprinājumu, norādot datumu, kurā PIEGĀDĀTĀJS IR PABEIDZIS Līgumā noteikto saistību izpildi.

4.6. PASŪTĪTĀJS Līguma apstiprinājumu izsniegs 10 (desmit) darba dienu laikā no PIEGĀDES nodošanas – pieņemšanas akta parakstīšanas datuma vai pēc tā, līdzko PIEGĀDĀTĀJS ir iesniedzis visus PASŪTĪTĀJA pieprasītos dokumentus, pabeidzis PIEGĀDI, ieskaitot jebkādu defektu novēršanu, ja tādi tiks konstatēti, parakstot PIEGĀDES nodošanas-pieņemšanas aktu.

5. Līdzēju tiesības un pienākumi

5.1.    PASŪTĪTĀJA tiesības un pienākumi:

5.1.1. PASŪTĪTĀJS maksā par kvalitatīvi izpildītu un pieņemtu PIEGĀDI saskaņā ar Līguma nosacījumiem;
5.1.2. PASŪTĪTĀJAM ir tiesības kontrolēt Līguma izpildes gaitu, veikt PIEGĀDES kvalitātes  kontroles pasākumus un pieprasīt no PIEGĀDĀTĀJA kontroles veikšanai nepieciešamo informāciju, norādot tās sniegšanas termiņu;
5.1.3. 10 (desmit) kalendāro dienu laikā pēc PIEGĀDĀTĀJA iesnieguma, PASŪTĪTĀJS atbild iesniegumam pēc būtības, t.sk. izdod pilnvarojumu, sniedz komentārus, saskaņojumus vai arī pamatotu atteikumu nodrošināt iesniegumā prasīto.

 5.2. 
PIEGĀDĀTĀJA tiesības un pienākumi:

5.2.1. ar saviem resursiem kvalitatīvi, atbilstoši spēkā esošajiem Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem, Līguma nosacījumiem un Līgumā noteiktajā termiņā kvalitatīvi izpilda PIEGĀDI, tai skaitā nodrošina PIEGĀDES izpildi ar nepieciešamo darbaspēku, materiāliem, mehānismiem, instrumentiem, transportu u.c. resursiem;

5.2.2. PIEGĀDĀTĀJS par saviem līdzekļiem un darbaspēku, izstrādā, pieprasa, nodrošina un saņem nepieciešamās atļaujas, saskaņojumus un dokumentus, kas nepieciešami PIEGĀDES uzsākšanai, izpildei, uzstādīto iekārtu pārbaudēm, ja nepieciešams, PIEGĀDES izpildei un nodošanai ekspluatācijā.

5.2.3. PIEGĀDĀTĀJS ir pilnībā atbildīgs PASŪTĪTĀJAM par apakšuzņēmēja veikto darbu tāpat kā par sevis veikto. PIEGĀDĀTĀJS ir atbildīgs par visu savu saistību izpildi pret apakšuzņēmēju, tai skaitā samaksas veikšanu, un PASŪTĪTĀJS neuzņemas nekādu atbildību pret apakšuzņēmēju

5.2.4. PIEGĀDĀTĀJS atbild par spēkā esošo drošības tehnikas, darba aizsardzības, ugunsdrošības un citu noteikumu ievērošanu, kas attiecas uz PIEGĀDES veikšanu;

5.2.5. PIEGĀDĀTĀJS nodrošina atkritumu apsaimniekošanu tā, lai netiktu apdraudēta cilvēku dzīvība un veselība, kā arī personu manta, un tā nedrīkst negatīvi ietekmēt vidi. PIEGĀDES izpildes procesā radītie atkritumi jāsavāc un jāutilizē atsevišķi no sadzīves atkritumiem saskaņā ar spēkā esošo normatīvo aktu nosacījumiem un atbilstoši vides aizsardzības prasībām;

5.2.6. PIEGĀDĀTĀJS apņemas neveikt nekādas darbības, kas tieši vai netieši var radīt zaudējumus PASŪTĪTĀJAM vai kaitēt tā interesēm;

5.2.7. Līdz PIEGĀDES nodošanas – pieņemšanas akta parakstīšanas dienai PIEGĀDĀTĀJAM jāiesniedz PASŪTĪTĀJAM saskaņošanai izpildes shēmas un dokumenti, tai skaitā iekārtu ekspluatācijas un apkopes instrukcijas/dokumenti latviešu valodā, kas saistīti ar PIEGĀDES izpildi. 

5.2.8. Līdz PIEGĀDES nodošanas – pieņemšanas akta parakstīšanas dienai PIEGĀDĀTĀJAM jānodrošina PASŪTĪTĀJA personāla apmācība par saules paneļu iekārtu (iepirkuma 1.daļā) vai apkures katla (iepirkuma 3. daļā) ekspluatāciju un nepieciešamajām apkopēm, pamatojoties uz iekārtas ražotāja instrukcijām un PIEGĀDĀTĀJA sagatavotām iekārtu ekspluatācijas un apkopes instrukcijām.

5.3. Līdzēji savstarpēji ir atbildīgi par otram Līdzējam nodarītajiem zaudējumiem, ja tie radušies viena Līdzēja vai tā darbinieku, kā arī Līdzēja Līguma izpildē iesaistīto trešo personu darbības vai bezdarbības, tai skaitā rupjas neuzmanības, ļaunā nolūkā izdarīto darbību vai nolaidības rezultātā.

5.4.
Līdzēji var vienoties par neatkarīga, atbilstošas kvalifikācijas speciālista pieaicināšanu jebkuras pārbaudes veikšanai. Līdzēji nodrošina savu pārstāvju klātbūtni pārbaudē. Šādas pārbaudes un pārbaudītāja darbu apmaksu, Līdzēji sedz līdzīgās daļās. Ja tiek konstatēts, ka PIEGĀDE neatbilst Līgumam, t.sk. Tehniskās specifikācijas, citu Līguma dokumentu vai Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvo aktu prasībām, pārbaudes izdevumus pilnībā sedz PIEGĀDĀTĀJS.

6. Līguma izpildē iesaistītā personāla un apakšuzņēmēju nomaiņa

6.1. PASŪTĪTĀJS Līguma izpildē iesaistītā PIEGĀDĀTĀJA personāla nomaiņu vai jauna personāla piesaisti, apakšuzņēmēja nomaiņu vai jauna apakšuzņēmēja piesaisti, izskatīs un apstiprinās, ievērojot Sabiedriskā pakalpojumu sniedzēja iepirkuma likuma 67. pantā noteikto regulējumu. PIEGĀDĀTĀJA personāla un apakšuzņēmēja, kuru tas iesaistījis Līguma izpildē, par kuru sniedzis informāciju savā piedāvājumā un kuru kvalifikācijas atbilstību izvirzītajām prasībām PASŪTĪTĀJS ir vērtējis Iepirkumā, nomaiņai ir nepieciešama PASŪTĪTĀJA rakstveida piekrišana.
6.2. Lai PIEGĀDĀTĀJS varētu nomainīt apakšuzņēmēju, uz kura iespējām Iepirkumā PIEGĀDĀTĀJS balstījies, lai apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību Iepirkuma nolikumā noteiktajām prasībām, tam jāiesniedz no jauna piedāvātā apakšuzņēmēja kvalifikāciju un atbilstību apliecinoši dokumenti, atbilstoši šī Līguma Iepirkuma Nolikumā noteiktajām prasībām.
6.3. Pārbaudot apakšuzņēmēja atbilstību, tiek piemēroti Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkuma likuma 48.pantā minētajiem kandidātu un pretendentu izslēgšanas noteikumi, kas attiecināmi uz Valsts ieņēmuma dienesta administrējamo nodokļu parādu, kā arī uz kandidātu vai pretendenta maksātnespējas procesu, saimnieciskās darbības apturēšanu vai likvidēšanu. Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju likuma 48.pantā minētos termiņus skaita no dienas, kad PASŪTĪTĀJAM iesniegts paziņojums par apakšuzņēmēja nomaiņu.
6.4. PASŪTĪTĀJS pieņem lēmumu atļaut vai atteikt PIEGĀDĀTĀJA personāla vai apakšuzņēmēju nomaiņu vai jauna personāla vai apakšuzņēmēja iesaistīšanu Līguma izpildē iespējami īsā laikā, bet ne vēlāk kā 10 (desmit) darba dienu laikā pēc tam, kad saņēmis visu informāciju un dokumentus, kas nepieciešami lēmuma pieņemšanai saskaņā ar šīs Līguma sadaļas noteikumiem.

6.5. PIEGĀDĀTĀJAM jānodrošina, ka apakšuzņēmējs tam uzticēto darba daļu nenodos tālāk bez PASŪTĪTĀJA rakstiskas piekrišanas.

7. PIEGĀDES izpilde un nodošana-pieņemšana

7.1. Līgumā noteiktā PIEGĀDE tiek uzskatīta par pabeigtu tikai tad, kad Līdzēji ir parakstījuši PIEGĀDES nodošanas – pieņemšanas aktu.

7.2. Ja PIEGĀDĀTĀJS noteiktā termiņā ir veicis PIEGĀDI nekvalitatīvi vai neatbilstoši prasībām, tiek sastādīts defektu akts, kurā PASŪTĪTĀJS norāda atklātos trūkumus. Defektu aktu paraksta abi Līdzēji, norādot saskaņotu termiņu, kādā jānovērš defektu aktā konstatētie trūkumi. Defektu aktā norādītās nepilnības novērš PIEGĀDĀTĀJS uz sava rēķina.

7.3. PIEGĀDES nodošanas – pieņemšanas akta parakstīšana neatbrīvo PIEGĀDĀTĀJU no atbildības par slēptiem, akta parakstīšanas laikā nekonstatētiem defektiem.

7.4. Kopā ar PIEGĀDES nodošanas – pieņemšanas aktu PIEGĀDĀTĀJS nodod PASŪTĪTĀJAM visu ar PIEGĀDES izpildi saistīto dokumentāciju.

7.5. PASŪTĪTĀJAM ir īpašuma tiesības uz veikto PIEGĀDI un visiem izmantotajiem materiāliem, kā arī sagatavēm un ar PIEGĀDI saistīto dokumentāciju (aprēķiniem, rasējumiem, tehnisko un cita veida informāciju) pēc PIEGĀDES nodošanas – pieņemšanas akta parakstīšanas. 

8. Garantijas un defekti

8.1. PIEGĀDĀTĀJS garantē veiktās PIEGĀDES, materiālu un iekārtu kvalitāti 5 (piecus) gadus (turpmāk - Garantijas periods) pēc PIEGĀDES nodošanas – pieņemšanas akta parakstīšanas un novērš, garantijas laikā radušos defektus. Garantijas periods stājas spēkā PIEGĀDES nodošanas – pieņemšanas akta parakstīšanas dienā.

8.2. PIEGĀDĀTĀJAM 8.1.punktā minētajā Garantijas periodā bez papildu samaksas jānodrošina garantijas apkalpošana un remonti jebkurām ierīcēm, materiāliem un iekārtām, kas Līguma ietvaros ir piegādātas un uzstādītas, un kurām saskaņā ar to ražotāja vai piegādātāja noteikumiem nepieciešama apkalpošana kādā noteiktā apjomā garantijas saglabāšanai, piemēram, apsekošana, pārbaudes, mērījumi vai tml.

8.3. Gadījumos, kad ražotājs ierīcēm un iekārtām vai citiem izbūvētajiem darbiem dod īsāku garantijas periodu, PIEGĀDĀTĀJAM pret PASŪTĪTĀJU jānodrošina 8.1.punktā minētais Garantijas periods.

8.4. Ja PIEGĀDES izpildes laikā vai Garantijas periodā tiek konstatēti defekti, tad PIEGĀDĀTĀJAM bez maksas tie jānovērš PASŪTĪTĀJA noteiktajā termiņā. Nosakot konstatēto defektu novēršanas termiņu, PASŪTĪTĀJS ņem vērā tehnoloģiski pareizai darbu veikšanai nepieciešamo laiku.
8.5. Ja PASŪTĪTĀJS Garantijas periodā konstatē defektus, par tiem tiek paziņots PIEGĀDĀTĀJAM, norādot vietu un laiku, kad PIEGĀDĀTĀJAM jāierodas uz defektu akta sastādīšanu. PASŪTĪTĀJA noteiktais termiņš nedrīkst būt mazāks par 3 (trīs) darba dienām, bet Līdzēji var vienoties par citu termiņu defektu akta sastādīšanai. Iepriekšminētais 3 (trīs) darba dienu termiņš neattiecas uz avārijām vai citiem ārkārtējiem gadījumiem, kad PIEGĀDĀTĀJAM jāierodas nekavējoties (ne ilgāk kā 24 (divdesmit četru) stundu laikā);

8.6. Norādītajā termiņā tiek sastādīts defektu akts. Gadījumā, ja PIEGĀDĀTĀJS neierodas uz defektu akta sastādīšanu, PASŪTĪTĀJS ir tiesīgs sastādīt aktu vienpusēji, un tas ir saistošs arī PIEGĀDĀTĀJAM. Par akta sastādīšanu tiek paziņots PIEGĀDĀTĀJAM, norādot arī vietu un laiku, kad akts sastādīts.

8.7. PASŪTĪTĀJS var noteikt citu Garantijas periodā konstatēto Defektu novēršanas uzsākšanas laiku.

8.8. Ja PIEGĀDĀTĀJS Garantijas periodā atsakās novērst konstatētos trūkumus un defektus vai neuzsāk to novēršanu Līgumā noteiktajā laikā, vai nenovērš tos noteiktajā laikā, PASŪTĪTĀJAM ir tiesības šo darbu veikšanu uzdot trešajai personai. PIEGĀDĀTĀJS sedz PASŪTĪTĀJAM vai citām personām visus zaudējumus un izmaksas, kas radušās no savlaicīgas garantijas darbu neizpildes.

8.9. Ja PIEGĀDĀTĀJS neveic vai atsakās veikt defektu novēršanu Garantijas periodā, tad PASŪTĪTĀJAM ir tiesības vērsties pie personas, kas izdevusi Līguma izpildes nodrošinājumu, ar prasību izmaksāt PASŪTĪTĀJAM naudas summu, kas nepieciešama defektu novēršanai, kā arī tiesā.

8.10. Ja Līdzēji nevar vienoties par defekta esamību, tad tiek pieaicināts eksperts. Eksperta pakalpojumus apmaksā tas Līdzējs, kuram eksperta lēmums ir nelabvēlīgs.

9. Zaudējumi un bojājumi 

9.1. Ja PIEGĀDES izpildes laikā PIEGĀDĀTĀJA vainas dēļ tiek nodarīti materiāli zaudējumi PASŪTĪTĀJAM, tad PIEGĀDĀTĀJS samaksā šos zaudējumus savstarpēju norēķinu veidā 5 (piecu) darba dienu laikā pēc PASŪTĪTĀJA rēķina saņemšanas. 

9.2. Ja trešā persona nodara PIEGĀDĀTĀJAM zaudējumus, PASŪTĪTĀJS par to nav atbildīgs.

9.3. PIEGĀDĀTĀJAM pirms darba uzsākšanas ir jāpārliecinās par objektu un uz tā izbūvētām komunikācijām un konstrukcijām un to tehnisko stāvokli, kā arī janodrošina Iekārtas darbība vienlaikus ar Slokas NAI procesa nodrošināšanu. PIEGĀDĀTĀJAM jāpārliecinās, vai viņš var veikt PIEGĀDI, neradot bojājumus komunikācijām un konstrukcijām, ja tās tiek izmantotas notekūdeņu attīrīšanas procesā. Iespējamie iebildumi pirms PIEGĀDES uzsākšanas rakstiski jāpaziņo PASŪTĪTĀJAM. Vēlākas iebildes netiek ņemtas vērā.

9.4. PIEGĀDĀTĀJS ir atbildīgs par zaudējumiem, kas radušies PIEGĀDĀTĀJA darbības vai bezdarbības dēļ trešajām personām, kā arī apmaksā tos.

10. Līguma grozīšana 

10.1. Līgumu var grozīt vienīgi ar Līdzēju savstarpēju rakstisku vienošanos.

10.2. Līguma grozījumi ir pieļaujami, ievērojot Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkuma likuma 66.panta pirmās, otrās, trešās, ceturtās, piektās un sestās daļas, kā arī IUB dokumenta “Iepirkuma vadlīnijas sabiedrisko pakalpojumu sniedzējam” (06.04.2022.) 6.4.9. punkta regulējumu.

10.3. Izmaiņas, kas ir saistītas ar Līgumā neparedzamu papildu darbu veikšanu, veicamas Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkuma likumā noteiktajā kārtībā.

10.4. Līgumā noteiktos termiņus var grozīt gadījumā ja:

10.4.1. termiņa pagarinājums (tai skaitā defektu novēršanai) ir objektīvi nepieciešams; 

10.4.2. PIEGĀDES izpildes aizkavēšana vai apturēšana notikusi no PIEGĀDĀTĀJA neatkarīgu iemeslu dēļ.

10.5. Ja PIEGĀDES izpildes laikā ir nepieciešamas PIEGĀDES izpildes termiņa izmaiņas, tad PIEGĀDĀTĀJS iesniedz PASŪTĪTĀJAM rakstisku pamatojumu PIEGĀDES izpildes termiņa pagarinājumam, kurā iekļauj kavēšanas iemeslus, pieprasītā termiņa pagarinājuma pamatojumu, izmainītu PIEGĀDES izpildes laika grafiku, kā arī citu PASŪTĪTĀJA pieprasītu informāciju.

11. Līguma izbeigšana

11.1. PASŪTĪTĀJS ir tiesīgs izbeigt Līgumu ar PIEGĀDĀTĀJU pēc savas iniciatīvas, nemaksājot PIEGĀDĀTĀJAM līgumsodu, bet brīdinot PIEGĀDĀTĀJU par Līguma izbeigšanu rakstiski 14 (četrpadsmit) kalendārās dienas iepriekš un veicot savstarpējos norēķinus, šādos gadījumos:

11.1.1. ja PIEGĀDĀTĀJS kavē Līgumā noteikto termiņu ilgāk par 20 (divdesmit) kalendārām dienām, vai PIEGĀDE netiek veikta ilgāk par 20 (divdesmit) kalendārām dienām;

11.1.2. ja PIEGĀDĀTĀJS nav veicis paredzēto PIEGĀDES apjoma apguvi saskaņā ar izpildes laika grafiku un tādējādi kavē laika grafika izpildi kādā no PIEGĀDES posmiem ilgāk par 20 (divdesmit) kalendārām dienām;

11.1.3. ja pret PIEGĀDĀTĀJU uzsākts maksātnespējas process vai tā darbība ir izbeigta vai pārtraukta.

11.2. PIEGĀDĀTĀJS ir tiesīgs izbeigt Līgumu pēc savas iniciatīvas, rakstiski brīdinot PASŪTĪTĀJU 14 (četrpadsmit) kalendārās dienas iepriekš, ja Pasūtītājs neizpilda tam noteiktās maksājuma saistības ilgāk nekā 60 (sešdesmit) kalendārās dienas.

11.3. Ja Līguma izbeigšanas brīdī PIEGĀDĀTĀJA veiktā un PASŪTĪTĀJA pieņemtā PIEGĀDES daļa ir mazāka par saņemto maksājumu summu, PIEGĀDĀTĀJS atmaksā PASŪTĪTĀJAM starpību par nepaveikto PIEGĀDES apjomu.

11.4. PASŪTĪTĀJS ir tiesīgs vienpusēji atkāpties no Līguma izpildes, ja Līgumu nav iespējams izpildīt tādēļ, ka Līguma izpildes laikā  piemērotas starptautiskās vai nacionālās sankcijas vai būtiskas finanšu un kapitāla tirgus intereses ietekmējošas ES vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas (NATO) dalībvalsts noteiktās sankcijas.

12. Nepārvarama vara

12.1. Līdzēji tiek atbrīvoti no atbildības par Līguma pilnīgu vai daļēju neizpildi, ja šāda neizpilde radusies nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļu rezultātā, kuru darbība sākusies pēc Līguma noslēgšanas un kurus nevarēja iepriekš ne paredzēt, ne novērst. Pie nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļiem pieskaitāmi: stihiskas nelaimes, avārijas, katastrofas, epidēmijas, kara darbība, streiki, iekšējie nemieri, blokādes, varas un pārvaldes institūciju rīcība, normatīvo aktu, kas būtiski ierobežo un aizskar Līdzēju tiesības un ietekmē uzņemtās saistības, pieņemšana un stāšanās spēkā. 

12.2. Līdzējam, kas atsaucas uz nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļu darbību, nekavējoties, bet ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienu laikā par šādiem apstākļiem rakstveidā jāziņo otram Līdzējam. Ziņojumā jānorāda, kādā termiņā būs iespējama un paredzama viņa Līgumā paredzēto saistību izpilde, un, pēc pieprasījuma, šādam ziņojumam ir jāpievieno izziņa, kuru izsniegusi kompetenta institūcija un kura satur ārkārtējo apstākļu darbības apstiprinājumu un to raksturojumu. Nesavlaicīga paziņojuma gadījumā Līdzējs netiek atbrīvots no Līguma saistību izpildes.

12.3. Nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļu iestāšanās gadījumā Līguma darbības termiņš tiek pārcelts atbilstoši šādu apstākļu darbības laikam vai arī Līdzēji vienojas par Līguma pārtraukšanu.
13. Nodošana ekspluatācijā un apkopes instrukcijas

13.1. PIEGĀDĀTĀJAM jānodrošina, ka saules paneļu iekārtas tiek pieņemtas ekspluatācijā atbilstoši normatīvo aktu prasībām.

13.2. PIEGĀDĀTĀJA atbildība un pienākums (iepirkuma 1. daļā) ir:

13.2.1. izstrādāt un iesniegt attiecīgajās institūcijās elektrostacijas ieslēgšanas un pārbaudes programmu, informāciju par gatavību veikt kopējo pārbaudi, informāciju par elektrostacijas un sistēmu pieslēgumu pabeigšanu, aktu par kopējās pārbaudes rezultātiem u.c dokumentus, kurus jāizstrādā un kuri ir nepieciešami, saskaņā ar normatīvo aktu un attiecīgo institūciju prasībām;

13.2.2. saņemt visus nepieciešamos saskaņojumus no AS “Sadales tīkli”, tai skaitā izsniegtu atļauju elektrostacijas pieslēgšanai uz pārbaudes laiku un veikt 72 stundu testu.

13.2.3. jāizstrādā un jāiesniedz PASŪTĪTĀJAM uzstādīto iekārtu ražotāju ekspluatācijas un apkopes instrukcijas latviešu valodā 2 iesietos oriģinālos. PIEGĀDĀTĀJA pienākums ir nekavējoties veikt visus nepieciešamos labojumus un papildinājumus, ja tādus, iesniegtajos dokumentos, ir pieprasījis PASŪTĪTĀJS.

13.3. Iekārtas (iepirkuma 1. daļā) no PASŪTĪTĀJA puses tiks pieņemta ekspluatācijā no PIEGĀDĀTĀJA tikai pēc tam, kad tas iesniegs AS “Sadales tīkli” apstiprinājumu par elektrostacijas atzīšanu par derīgu paralēlam darbam un atļauju elektrostacijas pieslēgšanai sistēmai. Pretendentam jāizstrādā un jāiesniedz SIA “Jūrmalas ūdens” uzstādīto iekārtu ražotāju ekspluatācijas un apkopes instrukcijas latviešu valodā 2 iesietos oriģinālos. Pretendenta pienākums ir nekavējoties veikt visus nepieciešamos labojumus un papildinājumus, ja tādus, iesniegtajos dokumentos, ir pieprasījis Pasūtītājs.
13.4. Pretendentam jāizstrādā un jāiesniedz SIA “Jūrmalas ūdens” uzstādīto iekārtu (iepirkuma 3. daļā) ražotāju ekspluatācijas un apkopes instrukcijas latviešu valodā 2 iesietos oriģinālos. Pretendenta pienākums ir nekavējoties veikt visus nepieciešamos labojumus un papildinājumus, ja tādus, iesniegtajos dokumentos, ir pieprasījis Pasūtītājs.
14. Citi noteikumi

14.1. Līgums ir saistošs Līdzējiem, kā arī visām trešajām personām, kas likumīgi pārņem viņu tiesības un pienākumus.

14.2. Līgums stājas spēkā no tā parakstīšanas brīža un ir spēkā līdz Līdzēju saistību pilnīgai izpildei.

14.3. Līdzēji apņemas veikt visus nepieciešamos pasākumus, lai pārrunu kārtībā atrisinātu visus strīdus, kas radušies saistībā ar Līgumu. Ja vienošanās netiek panākta, visi strīdi tiek atrisināti saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem Latvijas Republikas tiesā.
14.4. Visa veida informācija un dokumentācija, kuru PIEGĀDĀTĀJS saņem no PASŪTĪTĀJA vai iegūst PIEGĀDES izpildes procesā, ir izmantojama vienīgi PIEGĀDES izpildei. Tās izmantošana citiem mērķiem ir pieļaujama vienīgi ar PASŪTĪTĀJA rakstisku piekrišanu par katru gadījumu atsevišķi.

14.5. Līgums sastādīts 2 (divos) eksemplāros, katrs uz 7 (septiņām) lapām, ar vienādu juridisku spēku, no kuriem viens glabājas pie PASŪTĪTĀJA, bet otrs pie PIEGĀDĀTĀJA.

Pielikumi:

1. Pielikums -  iepirkuma laikā sniegtā papildinformācija;

2. Pielikums – piedāvājuma precizējumi iepirkuma procedūras laikā (ieirkuma komisijas jautājumi un iZPILDĪTĀJA sniegtās atbildes)

3. Pielikums -  IZPILDĪTĀJA piedāvājums
4. Pielikums -  Iepirkuma nolikums 

15. Līdzēju rekvizīti un paraksti

	PASŪTĪTĀJS:
	PIEGĀDĀTĀJS: 

	SIA “Jūrmalas ūdens”

reģ.Nr.:40003275333
Promenādes iela 1A, Jūrmala, LV- 2015

Banka: Valsts kase
Konts: ______________
Andis Rencis,

Valdes priekšsēdētājs

______________________ 

/amats, vārds, uzvārds /


	Valdes loceklis

___________________ 

/amats, vārds, uzvārds/




           Mārtiņš Strazds,

           Valdes loceklis

            ______________________ 

            /amats, vārds, uzvārds /

           Jānis Ķēniņš,

           Valdes loceklis

            ______________________ 

            /amats, vārds, uzvārds /

� Banku un apdrošinātāju, kas Latvijas Republikas normatīvajos tiesību aktos noteiktajā kārtībā ir uzsākusi pakalpojumu sniegšanu Latvijas Republikas teritorijā, sarakstu skatīt attiecīgi: �HYPERLINK "http://www.fktk.lv/lv/tirgus_dalibnieki/kreditiestades/pakalpojumu_sniedzeji_noeez/pakalpojumu_sniegsanas_briviba"��http://www.fktk.lv/lv/tirgus_dalibnieki/kreditiestades/pakalpojumu_sniedzeji_noeez/pakalpojumu_sniegsanas_briviba�


�HYPERLINK "http://www.fktk.lv/lv/tirgus-dalibnieki/apdrosinasana/pakalpojumu-sniedzeji-no-eez/pakalpojumu-sniegsanas-briviba"��http://www.fktk.lv/lv/tirgus-dalibnieki/apdrosinasana/pakalpojumu-sniedzeji-no-eez/pakalpojumu-sniegsanas-briviba� 
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